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CHAPITRE 1

PRESENTATION GENERALE
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1. Objet des travaux

La commune de VILLEBOUGIS, située dans de département de I'Yonne (89) dispose d'une « unité de traitement » de type décanteur
primaire et filtres a sable plantés de roseaux, mise en service en 2000, permettant d’assainir les effluents domestiques du bourg. Le
rejet des eaux traitées s'effectuant par lit d'infiliration peu fonctionnel ("faménagement d’un trop-plein, permet eaux traitées non
infiltrées de gagner un réseau d’eaux pluviales).

Compte tenu des faibles rendements épuratoires et de la vétusté de la station d’épuration, la commune de VILLEBOUGIS a décidé de
procéder a la reconstruction d’une station d'épuration disposant d'une capacité de traitement de 460 équivalents-habitants (460 E.H).

Cette nouvelle unité de dépollution permettra de faire face aux évolutions réglementaires.

Le présent marché a pour objet :
® |'établissement du projet des installations répondant aux prescriptions du Dossier de Consultation des Entreprises.
® L'exécution de ce projet.
® L'exécution des essais en cours de travaux, la mise en route de I'installation a I'issue de la période d'observation.

® La déconstruction de I'ancienne station : Vidange(s), démontage des équipements, comblement des ouvrages
existants et renaturation du site.

La station d'épuration doit répondre aux performances minimales exigées au travers de I’arrété interministériel du 15 juillet
2015.

Ainsi la filiére de traitement retenue est de type extensif par lits plantés de roseaux.
Les eaux traitées seront dirigées vers une zone d'infiltration en absence de de milieu récepteur superficiel de proximité.

L'unité de dépollution sera congue pour traiter une charge de 460 équivalents-habitants (460 E.H).

2. Emplacement - Acces

2.1. Emplacement

Le site envisagé afin de recevoir la future station d'épuration communale est situé au nord-ouest du centre bourg en retrait de la D224,
il s’agit d’'une partie de la parcelle cadastrée ZH n°39 « le Fond des Prés », accueillant 'actuelle station d’épuration, d'une superficie
d’environ 16 480 m2,

L’ensemble de la parcelle ZH n°39 (dont les ouvrages existants) a fait I'objet d’un levé réalisé le 03/08/2023 par un géométre expert
(Azimut Conseils). Le levé est disponible au format Dwg et est reporté en annexe 1.

L'actuelle unité devra rester opérationnelle durant toute la durée des travaux de construction de la nouvelle station d’épuration afin
d’assurer la continuité du service.

La réfection des voies existantes éventuellement endommagées par le passage des engins sera a la charge exclusive de
I'entreprise titulaire.
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Figure 1 : Extrait cadastral (source cadastre.gouv) et vue aérienne (source Géoportail)

2.2. Acces

La parcelle est accessible depuis la D224 via un chemin de service partiellement carrossé.

La réfection des voies existantes éventuellement endommagées par le passage des engins sera a la charge exclusive de
I'entreprise titulaire.
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3. Desserte par les réseaux

3.1. Réseau d'assainissement

Les effluents du bourg sont dirigés vers la station d'épuration actuelle via une conduite de refoulement PE-DN 100, longeant le chemin
d’accés et arrivant au niveau du dégrilleur statique.

La limite physique entre le réseau de refoulement existant et la parcelle ZH n°39 est incertaine.

3.2. Eau potable

Le point de livraison du futur réseau d'eau potable est indiqué sur le plan d'implantation.

L'alimentation pour les besoins du chantier et des installations définitives sera assurée a partir de ce point de livraison et le réseau
devra étre étendu sur le site jusqu'aux différents ouvrages a desservir. La pression maximale de service sera de 3 bars.

Les alimentations provisoires, comptages provisoires et consommations durant le chantier, ainsi que les dispositions
définitives, sont a la charge de I'entreprise et a prévoir dans son offre.

Pour les alimentations provisoires, I'entreprise formulera une demande de branchement aupres de la collectivité.

3.3. Energie électrique

La nouvelle station d'épuration sera alimentée depuis la D224 par un point de livraison restant a mettre en ceuvre par ENEDIS.

L’entreprise pourra formuler le cas échéant et a ses frais, une demande provisoire de branchement de chantier auprés du fournisseur
d’énergie de la collectivité ou salimenter de fagon autonome par groupe électrogéne.

4. Caractéristiques geotechniques du terrain

Une étude géotechnique (G2) a été réalisée par la société ICSEO en novembre 2023 sur le site de construction. Cette étude est a la
disposition des concurrents et reportée en annexe 2.

Cette étude avait pour objet de préciser les caractéristiques géo-pédologiques et géotechniques des terrains proposés afin de définir
I'aptitude du site a la réalisation de ce type d'équipement et les éventuelles précautions a prendre en compte.

Les concurrents devront tenir compte des prescriptions et conclusions de cette étude dans leur offre, et intégrer a leur offre

la réalisation obligatoire d’'une étude géotechnique G3 (étude et suivi géotechnique d’exécution). lls ne pourront prétendre
de ce fait a aucun avenant au regard de la nature des sols rencontrés, notamment au doit de la zone d’infiltration.

5. Contraintes environnementales

5.1. Inondabilité du site

Le site de construction n'est pas situé en zone inondable et ne fait pas I'objet d’'une sensibilité particuliére aux remontées de nappe.
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5.2. Zone humide

Le site de construction n’est pas situé en zone humide.

5.3. Niveau d'eau a prendre en compte

Le niveau des plus hautes eaux a prendre en considération pour la stabilité des ouvrages sera celui du terrain fini.

6. Contraintes d’acces

6.1. Chemin d’acces

L'accés au site de construction se fera depuis le centre-bourg via le chemin de service existant (chemin rural partiellement carrossé
et étroit, L=2,50 & 3,00 métres).

Le chemin devra étre maintenu dans un état carrossable et entretenu réguliérement par I'entreprise titulaire du marché. Les abords
du chemin (accotements meubles et parcelles voisines) devront étre préservées de toutes circulations et orniérages.

Un constat d’huissier diligentée par I'entreprise sera établi sur 'ensemble des secteurs impactés (chemin, accotements
meubles et béti,...) par le cheminement des engins du bourg au site de construction.

7. Contraintes reglementaires

7.1. Démarches administratives

Déclaration préalable : La déclaration préalable sera dressée par le constructeur (pieces graphiques, vues,...) sous visa du maitre
d’ceuvre et sera déposée par le maitre d’ouvrage au service instructeur.

7.2. Contraintes architecturales et paysageres

Les concurrents s'attacheront a insérer au mieux la nouvelle station d'épuration dans son environnement.

Une attention particuliére sera portée a la dissimulation des ouvrages de préférence a travers I'utilisation de végétaux et sur les
matériaux employés.

7.3. Protection du patrimoine naturel

Les concurrents s'attacheront & insérer au mieux le projet afin de préserver le patrimoine naturel.
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7.4. Protection contre le bruit

7.4.1. A I'extérieur des installations

Les dispositions du décret n°1099-2006 du 31 aolt 2006 seront exigibles, a savoir une émergence inférieure a 5 dB(A) en période
diurne (de 7 h a 22 h) et 3 dB(A) en période nocturne (de 22 h a 7 h), corrigé en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit
particulier.

7.4.2. Moyens a mettre en ceuvre pour atteindre ces objectifs

Un plan d'action et un cahier des charges devront étre élaborés méthodiquement a I'occasion de la construction des installations : ils
prendront en compte la puissance acoustique des sources de bruit et leur répartition dans l'espace, l'influence des locaux et
d'éventuelles cloisons de séparation ainsi que les emplacements de travail du personnel.

Le choix des machines se fera en tenant compte de I'étiquetage informatif sur le bruit qu'est tenu de donner le fournisseur des machines
depuis le 1er janvier 1990.

Le choix des matériels les moins bruyants sera privilégié et la mise en ceuvre d'un traitement acoustique des machines (dans la mesure
du possible bien entendu) pourra étre envisagée.

8. Descriptions des installations existantes

8.1. Principales caractéristiques initiales

La station d'épuration (STEU) de VILLEBOUGIS a été mise en service en 2000 pour traiter les effluents de 450 EH, soit une charge de
27 kg DBOJj et un débit nominal de 67.50 m3/j.

La STEU compose des ouvrages suivants :
® Un dégrilleur statique
® Un décanteur digesteur de 70 m?
® Une chasse et un regard de répartition

® Deux files de traitement en paralléle constituées de 4 filtres a sables (4x84.5 m?), transformés en 2007 en filtres
plantés de roseaux, d’une superficie totale de 676 m?

® Un massif planté de 87 m? constituent la file boues

® Un massif d'infiltration de 50 m? (dont un trop-plein).
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Commune de VILLEBOUGIS - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
Objet : Construction d’'une station de traitement des eaux usées (460 équivalents-habitants)

8.2. Maintien en service de la station d'épuration existante

Pendant toute la durée des travaux nécessaires a la construction de la nouvelle station d’épuration, le traitement des eaux usées sera
assuré par les actuels ouvrages, I'entreprise titulaire doit a ce titre la continuité du service.

Le repérage et les déviations éventuelles de cables et de canalisations existantes, autant qu'ils sont nécessaires pour la bonne marche
des travaux, sont a inclure au forfait et dus par I'Entreprise, ainsi que toutes sujétions qui y sont rattachées.

Toute intervention, méme de faible importance, sur une installation (ou partie d'installation) existante ou en service, devra faire I'objet
d'un accord préalable, du Maitre d'ceuvre et de I'Exploitant.

9. Caracteéristiques des eaux usées

9.1. Charges organiques - spécifications pour
dimensionnes sur I'organique

les ouvrages

La capacité de traitement de la future station d'épuration sera de 460 équivalents-habitants (460 E.H). Les charges a traiter en
kg/jour sur la future station d'épuration sont reprises ci-dessous :

CAPACITE NOMINALE
PARAMETRES
Valeur Unité
Population équivalente E.H 460 E.H
Charge DBO5 0,060 27,60 Kg/jour
Charge DCO 0,157 72,31 Kgljour
Charge MES 0,072 33,12 Kg/jour

Tableau 1 : Charges théoriques de pollution a traiter

9.2. Charges hydrauliques

Les charges admissibles sur la future station d'épuration correspondent au volume théorique rejeté par un équivalent-habitant
augmenté d'un apport d’eaux claires parasites de 20%.

Les charges hydrauliques a prendre en compte sur la future station d'épuration sont reprises ci-aprés :

CAPACITE NOMINALE
PARAMETRES
Valeur Unité
Population équivalente EH 460 E.H
Charge hydraulique actuelle - 3242478 m¥jour
Débit sanitaire (CN) - 54 m¥/jour
Débit résiduel parasites (ECPP) - 10,8 m¥jour
Débit nominal - 65 m®/jour

altereo
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Commune de VILLEBOUGIS - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
Objet : Construction d’une station de traitement des eaux usées (460 équivalents-habitants)

10. Rejet des eaux traitées

10.1. Milieu récepteur

Le zéro rejet sera de mise. L'évapotranspiration et l'infiltration des eaux épurées de la future station d’épuration seront recherchées
par une zone de dissipation et d'infiltration.

10.2. Performances épuratoire attendues

Le rejet de la station d’épuration devra respecter a minima les dispositions de 'arrété du 30 juillet 2020. Cependant les performances
épuratoires attendues sont les suivantes :

Paramétres Concentration a ne pas dépasser Rendement épuratoire moyen
DBO5 25 mg/l ou 290%
DCO 90 mg/l ou =90%
MES 30 mg/l ou =90%
NTK 15 mgll ou = 85%

Tableau 3 : Concentration ou rendement attendus

11. Destination des sous-produits

11.1. Boues

Les boues minéralisées sur les lits seront évacuées par la collectivité suivant les prescriptions et recommandations du constructeur,
et de son exploitant.

11.2. Refus de dégrillage

Les produits issus du refus de dégrillage au niveau du prétraitement seront évacués par la collectivité suivant les prescriptions et
recommandations du constructeur, et de son exploitant.

Une aire de propreté et de réception des refus sera mise en place a cet effet a proximité immédiate du prétraitement (cf. article 2.2.5),
y compris les conteneurs et consommables nécessaires a la réception des dits refus.
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CHAPITRE 2

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
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Commune de VILLEBOUGIS - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
Objet : Construction d’une station de traitement des eaux usées (460 équivalents-habitants)

1. Indications générales

1.1. Objet du présent cahier

Le présent cahier des prescriptions techniques particuliéres concerne les prescriptions techniques relatives a la réalisation d'une
nouvelle station d'épuration des eaux usées d'une capacité de 460 équivalents-habitants (460 E.H) sur la commune de VILLEBOUGIS
(Yonne — 89).

Il est soumis en particulier aux fascicules suivants du Cahier des Clauses Techniques Générales :
o CCTG Fascicule 2 - Terrassements généraux
e CCTG Fascicule 3 - Fourniture de liants hydrauliques.
e CCTG Fascicule 4, Titre premier - Fournitures d'acier et autres métaux. Armatures pour béton armé.
e CCTG Fascicule 23 - Granulats routiers.

e CCTG Fascicule 24 - Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des
chaussées.

e CCTG Fascicule 25 - Exécution des corps de chaussées.

e CCTG Fascicule 26 - Exécution des enduits superficiels.

e CCTG Fascicule 27 - Fabrication et mise en ceuvre des enrobés.

e CCTG Fascicule 56 - Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion.

o CCTG Fascicule 62, titre premier, section 1 - Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites.

e CPC Fascicule 63 - Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers.
e CCTG Fascicule 64 - Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil.

e CCTG Fascicule 65 - Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint.

e CPC Fascicule 68, titre premier - Exécution des travaux de fondation d'ouvrages.

e CCTG Fascicule 70 - Canalisation d'assainissement et ouvrages annexes.

e CCTG Fascicule 71 - Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements.

e CCTG Fascicule 74 - Construction des réservoirs et chateaux d'eau en béton armé, en béton précontraint ou en
magonnerie et des ouvrages annexes.

e CCTG Fascicule 81, titre premier - Construction d'installations de pompage pour le relévement ou le refoulement
d'eaux usées ; et plus particulierement au Fascicule 81 - Titre Il - Conception et exécution d'installations
d'épuration d'eaux usées.

Cette liste n'est pas limitative et I'entreprise est également tenue de se conformer aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
applicables a la nature des prestations a fournir.

Le C.C.T.P. fixe les conditions d'exécution des travaux. Les autres prescriptions particulieres constituent quant a elles, le « cahier des
clauses administratives particuliéres » (CCAP) du présent dossier.
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Commune de VILLEBOUGIS - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
Objet : Construction d’une station de traitement des eaux usées (460 équivalents-habitants)

1.2. Délai d'exécution des travaux

Les travaux devront étre achevés dans un délai maximum de vingt (20) semaines, compté a partir de I'ordre de service (OS)
prescrivant de les commencer, hors périodes de préparation de six (6) semaines, de mise au point, de mise en régime et d'observation
de seize (16) semaines.

Ce délai ne prend pas en compte les arréts de chantier dus aux cas de force majeure qu'il appartiendra a I'entreprise de
justifier (intempéries, pandémie, catastrophes naturelles...).

1.3. Etat et connaissance des lieux

L'Entreprise est réputée avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation, de Iimportance et de la nature des travaux a
effectuer et de toutes les difficultés ou sujétions pouvant résulter de leur exécution.

Les renseignements donnés a ce sujet dans les pieces qui lui sont fournies ne constituent que des éléments d'information qu'il

appartiendra éventuellement a I'entreprise de compléter sous sa responsabilité (notamment en ce qui concerne la nature du sous-sol
— cf. étude géotechnique ICSEO).

1.4. Sécurité sur la station

Les concurrents comprendront dans leur proposition toutes les dépenses afférentes aux dispositifs de sécurité tels qu'ils peuvent les
prévoir de maniére a respecter les recommandations présentées dans les documents suivants :

® annexe sécurité au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres en date de juin 1994,
® brochure INRS ED 820 - 2002 relative aux Usines de dépollution des eaux résiduaires et ouvrages d'assainissement,

® prochure CRAM et INRS ED 968 - 2006 relative a la conception des usines d'épuration des eaux résiduaires.

L'attention de I'entreprise est attirée sur l'importance qu'il sera accordé, dans le jugement des offres, a la prise en compte de la sécurité
d'exploitation dans la conception des ouvrages et des équipements.

Concernant I'aspect chantier, il est rappelé aux entreprises que les mesures a prévoir pour assurer la sécurité et la protection de la

Santé devront s'inscrire dans le cadre de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n® 94-1953 du 26 décembre 1994 ou
autres textes en vigueur le jour de la délivrance de (des) I'ordre(s) de service.

1.5. Continuité de fonctionnement

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise devra prendre les dispositions permettant a I'exploitant d'assurer la continuité du
fonctionnement des installations existantes.

Il ne sera pas admis de passages d'effluents bruts non traités au réseau d’eaux pluviales.

La proposition devra inclure tous les détournements provisoires et définitifs des réseaux existants nécessaires a la réalisation des
travaux.

Ces dispositions devront étre décrites avec précision dans la proposition de I'entreprise.

En ce qui concerne la vidange, le démontage et le comblement des ouvrages existants, a l'issue des travaux, ceux-ci feront
obligatoirement partie des prestations a fournir par I'Entreprise.
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Commune de VILLEBOUGIS - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
Objet : Construction d’une station de traitement des eaux usées (460 équivalents-habitants)

1.6. Implantation des ouvrages

Les nouveaux ouvrages seront implantés sur la parcelle cadastrée ZH n°39 (cf. annexe 1 - levé topographique)

2. Consistance des installations a realiser

2.1. Fouilles, fondations

Les concurrents intégreront dans leur proposition toutes les dépenses afférentes aux travaux d'infrastructure, y compris les fondations
spéciales le cas échéant, tels qu'ils peuvent les prévoir d'aprés les renseignements communiqués par le présent dossier et complétés
par tout autre renseignement recueilli éventuellement par eux-mémes relativement au terrain mis a leur disposition.

Les concurrents incorporeront aussi toutes les dépenses relatives aux régalages des déblais, terrassements, évacuation éventuelle
des déblais excédentaires ou de mauvaise qualité, extractions de rocher, épuisements, quelle qu'en soit limportance, coffrage et
étaiements des fouilles, palplanches, méme enclenchées s'il y a lieu. Aucune plus-value ne sera accordée pour ces travaux quelles
que soient les sujétions correspondantes.

Le mode de fondation des ouvrages sera déterminé par les concurrents en fonction des renseignements qui leur sont donnés au
dossier et tous autres recueillis éventuellement par eux-mémes sur les caractéristiques du sol. Il est rappelé que les concurrents
doivent examiner l'agressivité du sol et de I'eau du sol vis-a-vis des bétons de fondation (le cas échéant) et des canalisations.

Dans tous les cas, les bétons enterrés recevront une protection bitumineuse externe.

Le choix du ciment & utiliser étant a définir en fonction de I'agressivité du sol, de I'eau du sol et la qualité de l'effluent contenu. Il est
demandé de retenir un ciment assurant un niveau de protections minimales de 2 et un béton de classe d'environnement minimal XA2

pour les ouvrages a capacité liquide.

En ce qui concerne les canalisations enterrées, I'entreprise devra prendre, si la nature du terrain et le type de canalisations I'exigent,
les mesures complémentaires permettant d'assurer une bonne résistance a la corrosion de ces conduites.

Avant I'exécution des ouvrages, I'entreprise attributaire des travaux devra s'assurer, a ses frais, que les différentes hypothéses de
calculs et de stabilité prises par lui sont bien vérifiées, et, dans le cas contraire, apporter & ses plans et & son programme d'exécution,
les modifications nécessaires en accord avec le Maitre d'CEuvre.

Aucune plus-value ne sera accordée pour ces modifications quelle qu'en soit I'importance. La stabilité des ouvrages devra
étre assurée quel que soit le niveau de I'eau dans le sol et quel que soit le niveau de I'eau dans les ouvrages.

Nous rappelons que le niveau des plus hautes eaux a prendre en considération sera celui du terrain fini. Les opérations d’épuisements
et de rabattements de nappe(s) sont incluses au forfait de I'entreprise.

La stabilité «ouvrages vides» sera assurée par le poids des ouvrages non équipés, convenablement lestés le cas échéant.

Il ne sera pas tenu compte, dans le calcul de stabilité, du frottement latéral des terres sur les parois verticales des ouvrages.
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Commune de VILLEBOUGIS - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
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2.2. Caractéristiques des installations

2.2.1. Préambule

La filiere de base retenue pour la future station d'épuration se composera au minimum des ouvrages suivants :
® Poste de relevage/injection (alimentation du 1¢r étage) équipé d'un dégrilleur verticale automatique a décharge latérale

® Traitement biologique par lits plantés de roseaux :
e Lits verticaux plantés (1¢r étage : 3-6 casiers),
o Alimentation du 2¢me étage par poste de relevage,
e Lits verticaux plantés (2¢me étage : 2-3 casiers),
e Local technique et d’exploitation

® (Canal de comptage (Venturi),

® Zone de dispersion/infiltration superficielle

En fonction de sa proposition, I'entreprise justifiera par une note technique, de la substitution, du remplacement (a
I'exception de la zone d'infiltration) ou de I’adjonction de certain ouvrage.

2.2.2. Arrivée des effluents bruts
L'arrivée des effluents se fait en limite de parcelle (ZH n°39) via une canalisation de diamétre D100 mm fonctionnant par refoulement.

Cette canalisation alimente I'actuel dégrilleur. Elle devra étre dévoyée vers le poste d'injection du premier étage a lissu de la
construction de la nouvelle station d'épuration.

2.2.3. Prétraitement par dégrillage automatique verticale

Les effluents arrivant sur la station d'épuration devront subir un prétraitement destiné a retenir les éléments les plus grossiers, par
lintermédiaire d’un dégrilleur automatique. Le titulaire justifiera la nature des équipements envisagés et la finesse de la maille
par note de calcul.

Compte tenu de la cote d'arrivée des eaux usées, I'ouvrage de type dégrilleur automatique vertical a déversement latérale sera placé
en applique contre la paroi verticale a I'intérieur du poste d'injection du 1er étage et face & la conduite d’arrivée des eaux usées dotée
d’'une grille fixe a entrefers de 6 mm (minimum).

En cas de besoin un by-pass du prétraitement sera mis en place par une conduite assurant la continuité du transit des effluents vers
le poste d'injection du 1¢r étage.

Une aire de stockage des refus réalisée en béton armé, adjacentes au prétraitement, dont les dimensions seront justifiées par
I'Entreprise, permettra d'assurer la propreté et 'égoutture des refus de dégrillage.

La forme de pente de l'aire de stockage des refus permettra de guider les égouttures vers un siphon de court de type Nicoll. Les
égouttures seront évacuées par une canalisation de diametre D80 mm vers le poste d'injection du 1er étage.

Il'y aura lieu de prévoir :

® Deux containers de type ordure ménagere de 240 litres,
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2.2.4. Alimentation du 1 étage et du 2°™ étage.
2.2.4.1. Poste d’injection ou de chasse
2.2.4.1.1. Principes généraux

Compte tenu de la planéité de la parcelle, les ouvrages de téte permettant 'alimentation les étages seront des postes d'injection ou
de chasse garantissant par baché un débits moyen suffisant (20-30 m*h) pour I'alimentation et I'équi-répartition sur les casiers.

Les corps d'ouvrages seront fabriqués dans un matériau garantissant une durabilité optimale des éléments, liée au contact des eaux
résiduaires corrosives.

II'y aura lieu de prévoir par ouvrage :
+  Deux groupes électropompes a vitesse variable,
+  Deux variateurs de vitesse a fréquence variable,
+  Un dispositif de mesure de niveau d'effluent en continu par sonde ultra-son,

+  L'utilisation du débitmétre évoqué a l'article 2.2.5 pour assurer la régulation et comptabiliser le débit refoulé.

Le débit minimal qu'il est possible d'obtenir avec les variateurs sera précisé. Par ailleurs, il devra également étre possible d'effectuer
une commande manuelle de la vitesse des groupes.

Les variateurs devront comporter les protections et sécurités suivantes :
+  Protection anti-micro-coupures secteur,
+ Détection de surintensité et de court-circuit,
+ Détection de chute de tension,
+ Détection de surtension,
+ Seuils de vitesse mini et maxi réglables,
*+  Visualisation des défauts,

+  Protections anti-harmoniques.
Les concurrents devront fournir I'ensemble des caractéristiques de fonctionnement du groupe pompes, avec notamment les courbes
des pompes aux différentes fréquences. lls effectueront également les calculs de H.M.T. (hauteur manométrique totale) suivant les
différents cas de figure.

La permutation cyclique des groupes a chaque démarrage ainsi que la reprise en secours d'un groupe par un autre en cas de défaut
seront assurés automatiquement avec possibilité de commande manuelle.

2.2.4.1.2. Manutention
Le groupe pompes sera monté sur pied d'assise avec barres de guidage et chaines de relevage.

Les refoulements individuels des groupes comprendront vanne et clapets placés dans un regard de vannage de 1,20 m minimum de
hauteur sous dalle.

La couverture du poste et du regard de vannage sera constituée d'une dalle en béton avec trappes (fonte, acier galvanisé, aluminium
gaufré...) empéchant toute chute, fermant au moyen de capots montés sur charniéres ou de caillebotis.
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L'ouvrage sera par ailleurs équipé :
+  D'une potence ou d'un portique avec palan, pour le relevement des groupes,
+  D’une échelle d'acces au regard de vannage,
+  D’une conduite de vidange du regard de vannage, avec vannette d'isolement,
+  De ventilations @ 150 mm du type cheminé,

+  D’un panier de « pré dégrillage » pour la protection des groupes électropompes. La maille du panier sera
inférieure au diamétre de passage de la roue des pompes. Il sera monté sur barres de guidage. Une potence
avec treuil permettra le relévement de celui-ci.

+ Une bouche de lavage.

2.2.4.2. Corps de l'ouvrage - Cuverie

Le corps de 'ouvrage sera préfabriqué et réalisé en polyester ou en élément préfabriqué de béton armé industrialisée (diamétre =
1,50 a 2,00 métres) et comprendra notamment :

+  L’étanchéité par double joint bitumeux et joint de mortier de finition a l'intérieur ;
+  Un solin pour rassembler les dépdts sous le corps des pompes ;
+  Les réservations pour les arrivées, les départs (refoulement, trop-plein) et les retours d'égouttures ;

+  Ettoutes sujétions pour la bonne mise en ceuvre de 'ouvrage et de son exploitation future.

La dalle de couverture sera réalisée en béton armé dosé a 250 kg/m? et fer a béton ou treillis de 6 mm de section minimum et
comprendra notamment :

+  Caillebotis de fermeture antichute ;
+  Les réservations d’accueil des potences, alimentations diverses,
+  Les réservations le cas échéant pour le relevage des pompes ;

+  Ettoutes sujétions pour la bonne mise en ceuvre de I'ouvrage et de son exploitation future.

2.2.4.3. Comptage effluents bruts
Les concurrents devront prévoir @ minima :

+ Un débitmétre électromagnétique pour le comptage des eaux brutes, a placer sur la conduite de refoulement.
Ce débitmétre devra étre du type totalisateur et enregistreur avec vannes d'isolement et sortie impulsionnelle
pour l'asservissement éventuel d'un préleveur d'échantillons. Les longueurs droites amont et aval a respecter
devront étre précisé.

Et toutes suggestions pour la bonne mise en ceuvre de 'ouvrage et de son exploitation future.

Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut étre reproduit ni communiqué  des tiers sans son autorisation Page 9/47
e e O © copyright Paris 2025 Altereo 01/12/2025



Commune de VILLEBOUGIS - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
Objet : Construction d’une station de traitement des eaux usées (460 équivalents-habitants)

2.2.5. Traitement biologique par lits plantés de roseaux
2.2.5.1. Constitution des filtres

Les ouvrages seront dimensionnés pour 460 équivalents-habitants (460 E.H) et a minima :
® ferétage: 1,2 m¥E.H (FV)

o 2:megtage : 0,80 & 1,0 MYEH (FV)

La superficie minimale des filtres sera de :
® ferétage: 552 m? (composé de 3 casiers au minimum)

® 2¢me étage 368 a 460 m? (composé de 2 casiers au minimum)

Le titulaire devra justifier le dimensionnement unitaire et global des lits par une note de calcul au travers de son mémoire
technique

2.2.5.2. Composition des filtres
Tous les matériaux constitutifs des filtres (graviers ou sables) devront étre calibrés et lavés.

Il est préconiseé I'utilisation de matériaux roulés, aussi bien pour les sables que les graviers. En particulier pour les sables, I'utilisation
de matériaux concassés amene un risque de colmatage par les fines.

La composition minimale des couches sera la suivante (du haut vers le bas) :
Premier étage (FV):
® couche filtrante de 35 cm minimum de gravier de granulométrie de 6mm
® couche de transition de 20 cm minimum de gravier de granulométrie de 5 & 20 mm
® couche de drainage de 20 cm minimum de gravier de granulométrie de 20 & 40 mm
Second étage (FV) :
® couche filtrante de 50 cm minimum de sable alluvionnaire siliceux
® de granulométrie telle que 0,25 mm < d10 < 0,40 mm
® de teneur en fines (@< 80 um) inférieure a 3% en masse (d3 > 3 %)
® de teneur en calcaire exprimée en CaCO3 inférieure a 20% en masse
® couche de transition de 20 cm minimum de gravier de granulométrie de 3 @ 10 mm
® couche de drainage de 20 cm minimum de gravier de granulométrie de 20 a 40 mm

Il est possible au candidat de proposer des granulométries et des épaisseurs différentes a la condition de justifier son choix
dans une note explicative.

Aucune mise en ceuvre ne sera autorisée par le maitre d’ceuvre avant que I'entrepreneur n'ait fourni des échantillons et toutes les
caractéristiques de ces matériaux (courbes granulométriques, composition, provenance etc..).

Une aire de stockage isolée du sol naturel sera réalisée pour chaque nature de matériau pour éviter les mélanges intempestifs et les
erreurs de manipulation.
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Il faudra disposer les matériaux avec précaution pour ne pas produire de fines, en particulier le sable sera mis en place par couches
de 20 cm maximum pour limiter les problémes de ségrégation.

Toutes précautions seront prises pour que la circulation des engins ne puisse endommager les géo-membranes et drains.

2.2.5.3. Bordures

En cas d'utilisation de bordures (internes ou externes), ces derniéres seront solidaires entre elles pour assurer une rigidité et une
étanchéité d’ensemble, et éviter tout décalage.

2.2.5.4. Etanchéité

L'étanchéité des bassins sera réalisée par un systéme de revétement synthétique qui doit étre opaque, résistant a l'usure par
frottement et résistant aux ultraviolets. Ce systéme devra aussi assurer une résistance suffisante contre le poingonnement par les
rhizomes de roseaux.

La conception est laissée a I'initiative et a la justification du constructeur (casier en béton armé ou remblais déblais et géo-
membranes). Le candidat précisera dans son offre par une note le niveau d’étanchéité garanti.

L'étanchéité sera assurée soit grace a du béton hydrofuge soit par l'intermédiaire de géomembranes PEHD 15/10éme soudée en place.
Le choix de la membrane devra prendre en compte les risques de poingonnement par les engins et les granulats pendant la réalisation.
Aussi un géotextile protegera la membrane contre ces poingonnements au-dessous sur toute sa surface y compris les talus et aussi

au-dessus sur le fond et les parties de talus couvertes par les granulats.

Une certification ASQUAL est exigée pour les produits (géo-membrane et géotextile) mais aussi pour les applicateurs qui doivent
avoir une certification responsabilité chantier et une certification responsabilité soudage.

2.2.5.5. Alimentation des lits

Le nombre de point d’alimentation des casiers devra permettre une équi-répartition des effluents a leur surface et une lame d'eau
suffisante.

Les diffuseurs seront en inox. Sous chaque point d'alimentation un ouvrage (plaque inox ou béton) de dimension appropriée permettra
d'éviter les affouillements a la surface des filtres. Les diffuseurs devront étre facilement démontables et remontables pour rendre les
opérations de curage plus aisées.

Les tuyaux aériens devront étre insensibles aux ultra-violets (UV) et leurs supports de fixation non corrodables et réglables.

2.2.5.6. Les drains

Au fond des lits, c'est-a-dire dans la couche des galets, un réseau de drainage sera mis en place. Les drains sont reliés
perpendiculairement a un collecteur. Pour chaque canalisation d'évacuation, un regard est mis en place en bout de lit, hors emprise
des ouvrages.

Les tuyaux de collecte seront reliés a I'atmosphére par des tubes non perforés terminés par des évents couverts de chapeaux (ce qui
évitera des chutes d'objets a l'intérieur).
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2.2.5.7. L'aération

Des cheminées d'aération sont connectées a chaque drain pour une ventilation du massif filtrant. Ces cheminées s'inscrivent dans la
continuité des drains et remontent au-dessus du niveau maximum des boues.

2.2.5.8. Les roseaux

Les roseaux plantés a la surface des lits sont du type phragmite Australis/fCommunis. lls sont &gés de six (6) mois au minimum. lls
seront mis en place entre les mois d’avril a juin (Cette période de plantation permet un développement optimal de la rhizosphere), en
tout état de cause et dans le meilleur des cas a l'issue de la mise en eau de la station.

Le nombre de roseaux plantés sera de 4 a 6 godets de roseaux/m Les plantations ne pourront pas avoir lieu en période de gel ni
pendant les périodes de forte chaleur.

La garantie de I’entreprise portera sur la totalité des plants qui doivent reprendre et prospérer jusqu’a la seconde saison de
végétation. Pendant ce délai les végétaux morts seront remplacés autant de fois qu’il le faut.

2.2.6. Comptage d’eau traitée : canal débitmétrique

Les effluents traités transiteront par un canal débitmétre, équipé d'un Venturi afin de se prémunir de blocages éventuels de matiere
organique dans un déversoir calibré. Cet équipement devra répondre a la normalisation des services métrologie de I'Agence de I'Eau
du bassin Seine Normandie et de la DDT police de I'Eau de I'Yonne.

® (Canal débitmétrique

Il sera réalisé en béton armé sur un sol stabilisé (avec feuillure amont et aval, dosé au minimum a 250 kg/m? dont fer & béton de 6 mm
de diametre), Ces dimensions devront permettre I'accueil d’'un canal Venturi. Les dimensions minimales indicatives sont reprises ci-
dessous :

Longueur 24m
Largeur 040m
Hauteur 0.70m

Un regard amont et un regard aval seront aménagés (en béton préfabriqué et tampon de couverture classe DN 400) de part et d'autre
du canal débimétrique. Le regard amont permettant la tranquillisation des eaux avant comptage.

® Canal Venturi

Il sera conforme a la norme NF-ISO 4359 (Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts, canaux jaugeurs a col
rectangulaire, a col trapézoidal et a col en U). Il sera notamment doté d’une double échelle limnigraphique (hauteur d’eau, débit).

Ce canal couvert par caillebotis sera positionné conformément aux prescriptions techniques du fournisseur dans un ouvrage en béton
précité.

L’aménagement d’'une canalisation de liaison PCV- CR8 D100 mm entre le regard d'entrée et le regard de sortie équipé d’'une vanne
de type OCA DN 100, permettra I'établissement du point 0 par bypass du venturi.

® Conduite de rejet

Le rejet des effluents traités se fera via une canalisation de transfert de diamétre DN 150-200 mm & créer depuis le canal de comptage
et gagnant la zone d'infiltration située en partie basse des parcelles ZI n°94/95.
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2.2.7. Dispositions relatives a la télégestion ou télésurveillance

L'ensemble des équipements et des automates installés devront faire 'objet d’une télégestion. A cet effet le candidat devra prévoir un
dispositif de type Sofrel S4W en vue de cette télégestion dans une finalité de contréle, d’automatisme et de gestion a distance des
des équipements et des automates.

En communication avec des équipements et des automates installés, le Sofrel S4W installé dans le local technique et intégré dans
I'armoire générale de contrble des équipements électriques, permettra de bancariser 'ensemble des données transmises et étre
interrogé par I'exploitant a distance ou en monitoring.

2.2.8. Zone d’infiltration

La zone d'infiltration sera aménagée en aval du canal de comptage et inclus dans le périmétre de la station conformément a l'arrété
du 21 juillet 2015 modifié par 'arrété du 30 juillet 2020. Cet aménagement ne fait pas partie du dispositif de traitement des eaux
usées.

La zone est considérée comme une mesure complémentaire qui a pour but de limiter I'impact du rejet sur le milieu récepteur :
- L’aménagement de I'ouvrage sera réalisé avec les terres du site, les matériaux d’apports devront étre limités,
- Les remaniements de sols devront étre limités,

- L’aspect prairie en pente douce devra étre privilégié

L'alimentation de la zone d'infiltration se fera par un ouvrage de répartition mutli-point de maniere a garantir I'équi-répartition des eaux
traitées sur la surface totale de chaque file afin d’éviter les colmatages en entrée d'ouvrage.

La zone d'infiltration devra s'appuyer sur les caractéristiques topographiques du terrain pour créer une dynamique hydraulique. La
répartition du flux d’eaux traitées en entrée sur les ouvrages, les liaisons entre les différents ouvrages devant étre douces :

- Les cascades ou ouvrages de surverse permettent une liaison douce entre les différentes parties de la zone,
- Unmerlon en gravier ou un canal de surverse bétonné est particuliérement adapté pour les liaisons entre les ouvrages,

- Des berges douces et asymétriques seront privilégiées afin de limiter les risques d’éboulement et pour diversifier la
végétation.

- Favoriser un profil et une géométrie hétérogeéne,

- Un fonctionnement sur deux files en alternance avec possibilité de by-pass, qui permettent de moduler le fonctionnement
de la zone (fonctionnement sur 1 ou 2 files, mise & sec temporaire possible des ouvrages) sera privilégié.

La zone d'infiltration ne sera pas dotée de trop-plein. La totalité des eaux traitées et des eaux interceptées (précipitations) par les
ouvrages composants la station d’épuration doit étre infiltrée et évapo-transpirée par I'ouvrage dans son ensemble, ainsi les études
préliminaires et 'étude géotechnique ont mis en évidence :

- Une perméabilité moyenne (8.02 x 106 m/s-') dans les horizons superficiels au-dela de 0,50 m par rapport au terrain
naturel (TN) et une perméabilité faible (2.0 x 10-6<TN<1.0 x 10-¢ m/s-') dans les horizons plus profonds (0.50 < TN < 1.20
m).

Définies une surface de contact minimale de 1800 m?, soit environ 3.90 m%EH, permettant une évapotranspiration et infiltration
compléte des eaux épurées.

2.2.9. Acces aux ouvrages
Les acceés seront conformes a la norme NF-E 85-010 de février 1974 relative a l'installation des échelles verticales.

Le titulaire devra également prévoir des échelles d'accés amovibles pour I'ensemble des ouvrages présentant une forte pente avec
dispositifs évitant le glissement (guides verticaux, points d'accrochage, etc..).
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Les accés aux regards de vannage, extérieurs aux casiers, seront prévus avec des capots montés sur corniéres.
2.2.10. Eclairage

Le titulaire justifiera la pertinence d’un éclairage autonome du site dans sa proposition par une note d'éclairement afin de
permettre en autre une maintenance sous astreinte la nuit le cas échéant.

2.2.11. Distribution d’'eaux potable

La distribution d'eau potable dans I'emprise de la station, faite a partir du point de livraison (situé en limite de parcelle) fait partie de la
prestation de I'entreprise.

Ce réseau alimentera au minimum :
- Un évier situé dans le local technique et d’exploitation (cf.2.2.15),

- Desbouches de lavage incongelables convenablement disposées, notamment a proximité du premier ouvrage de chasse
et du canal de comptage.

L’entreprise dans son offre précisera et justifiera les points desservis en fonction des besoins des procédés.

2.2.12. Formation du Personnel

Le titulaire incorpora dans son offre un programme de formation du personnel chargé de I'exploitation des ouvrages et des
équipements. Le programme, a décrire et quantifier précisément, devra porter sur :

- L'épuration proprement dite, les tdches d’exploitation des ouvrages et les opérations de surveillances

- Des spécialités complémentaires que I'entreprise pourra juger utiles.

La formation orale devra étre accompagnée d’un document simple et compréhensible par un « non-spécialiste » de I'épuration.

2.2.13. Canalisations de liaisons gravitaires

La proposition de I'entreprise prend en compte la réalisation de toutes les canalisations gravitaires et conduites de liaison entre les
ouvrages.

La proposition devra en outre inclure tous les détournements (provisoires et définitifs) de réseaux existants nécessaires a
la réalisation des travaux.

Le titulaire devra fournir dans sa proposition une liste compléte des diverses canalisations et conduites prévues: Cette liste précisera
le diamétre et le matériau de chacune d'entre elles.

Comme indiqué a l'article 2.1, I'entreprise devra prendre, si nécessaire et si le type de canalisation l'exige, les mesures
complémentaires permettant d'assurer une bonne résistance a la corrosion des conduites.

L'Entreprise devra se limiter aux matériaux suivants :

® Réseaux enterrés :
o Liaison gravitaire en charge entre les ouvrages de traitement :

o  PVC CR4-CR8 (norme NF 1401-1 - Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les
collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Polychlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U));

e Réseaux annexes :

Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut étre reproduit ni communiqué  des tiers sans son autorisation Page 14/47
e e O © copyright Paris 2025 Altereo 01/12/2025



Commune de VILLEBOUGIS - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
Objet : Construction d’une station de traitement des eaux usées (460 équivalents-habitants)

o  PVC CR8 (norme NF 1401-1) ou similaire.

® Réseaux en élévation et conduites intérieures aux ouvrages en contact avec I'effluent
e Inox 304-316 L
e PVC CR4-8 (norme NF 1401-1) ou similaire

® Réseau de distribution en eau potable
e PE 10 bars

Les canalisations seront posées soigneusement sur lit de sable ou de gravier et remblayées selon les régles de I'art. Les couvertures
nécessaires au-dessus de la génératrice supérieure seront assurées, faute de quoi, les trongons insuffisamment protégés seront
enrobés de béton.

Pour les réseaux gravitaires (hors réseaux en charge), chaque changement de direction, de pente et chaque jonction se fera dans
des regards de visite en béton, facilement accessibles dont les cunettes, les plaques et les parois seront étanches.

Les couvertures des regards seront en fonte :
e série « chaussée DN 400» sous voirie,
e série « trottoir C250» hors voirie,

= Vannes :
Type A passage direct
Jusqu'a DN 100 En cupro-alliage
Au-dessus DN 100 En fonte et bronze
Sous bouche a clé A opercule caoutchouc type DCA

2.2.14. By-pass des installations

Un ensemble de vannes et de conduites de by-pass devra permettre de court-circuiter a volonté tout ou partie des installations pour
visite, entretien, ou réparation.

2.2.15. Peinture et protection des ouvrages

La proposition de I'Entreprise est réputée comprendre tous les travaux de peinture et de protection du matériel et des ouvrages.

A cet effet:
e laserrurerie en élévation (capots, caillebotis, échelles, escaliers, garde-corps) sera en aluminium,
e les conduites et la robinetterie en élévation seront protégées du gel,
e laboulonnerie sera en A4,
e toute la serrurerie en contact avec I'effluent sera en Inox 304-316 L,

o Les matériels livrés sans protection particuliére de surface (aluminium, galvanisation, inox, époxy) recevront, aprés pose,
une couche de peinture antirouille et deux (2) couches de peinture glycérophtalique,

e les canalisations respecteront les prescriptions de l'article 2.2.11,
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e les vannes comporteront des opercules inox avec joints élastoméres,

e les ouvrages de traitement (hors batiment) ne seront pas peints. Les parois extérieures des ouvrages de traitement
devront étre parfaitement lisses et de couleur homogéne. Dans le cas contraire, un enduit sera exigé.

2.2.16. Local technique et d'exploitation

Ce local devra accueillir quelques équipements sanitaires (évier, paillasse,...) et les matériels d’exploitation. Sa superficie sera
comprise entre 5 et 10 m2,

Il sera réalisé sur un radier dont les fondations seront en béton armé : dosé a 250 kg/m?, fer & béton de 6 mm) de quinze (15) cm
d'épaisseur, une membrane placée entre le hérisson et le béton empéchera toute remonter d’humidité. Le radier débordera de dix
(10) cm du pied des murs du local.

Le local sera monté en éléments préfabriqués de type parpaing (les éléments en bois sont proscrits), dont la largeur minimale
(épaisseur) serade 15¢m ;

e Le mortier de scellement entre les éléments constitutifs répondra au principe de cohésion et de bonne répartition des
charges ;

o Le mortier fermera les joints a fleur sans reflux, assurant une étanchéité optimale et permettant d’obtenir une finition
lisse extérieure et intérieure ;

e L’épaisseur des joints entre les éléments constitutifs sera comprise entre 0.5 et 1 cm ;
e Les parois extérieures seront revétues d’un revétement hydrofuge garantissant une parfaite étanchéité ;

e Les parois intérieures pourront étre peintes (1 sous couche et 2 couches de finitions de couleur gris ciment) ou
revétues (laissé a I'appréciation du candidat) ;

La toiture a double pan et faitiére, sera réalisée en t0le bac acier (63/100¢me) pré-laquée dont la couleur verte, solidarisée a la
charpente (laissé & I'appréciation du candidat) par des vis auto perceuses et cavaliers étanches (minimum 8 par téle).

La jonction entre les éléments droits (murs), la charpente et la toiture du local devront garantir une parfaite étanchéité.

Le bloc porte d'accés au local d’exploitation aura une largeur minimale de 70 cm pour une hauteur minimale de 200 cm et se
composera :

o Huisserie d'angle et enrobant en acier galvanisé (12/10) comprenant 3 paumelles méles rivetées ;
e Vantail en acier galvanisé (6/10) double paroi a caractére isolant, de couleur blanche.
e Ferrage : 3 paumelles femelles et serrure encastrée de sécurité a 1 point, cylindre DELTA en laiton et tétiere nickelée.

Le revétement de sol sera laissé a I'appréciation de I'entreprise, cependant le sol ne devra pas étre laissé nu (béton brut) et sera
imperméabilisé (résine, carrelage...). L'aménagement d’'un siphon de sol permettra le nettoyage du local.

Le local comprendra notamment et a minima les équipements suivants :
o 1 éclairage électrique extérieur par LED (IP 64, classe de protection 3) sur fagade avec détecteur de présence;

o 1 éclairage électrique intérieur (puissance minimale 60 W, IP 55, classe de protection 3) : rampe de néon de type
industriel gris disposé au plafond ;

o 2ventilations : hautes et basses avec grille pare-insectes ;
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e 1 évier inox avec égouttoir posé sur un meuble en type formica a deux (2) portes avec étagére, alimentation, et
évacuation ;

e 1 bureau avec une chaise.

2.2.17. Pluviomeétre
La proposition de I'entreprise devra prévoir la mise en ceuvre d’un pluviométre & augets basculant auto-vidant, fixé sur une potence
support a environ 1 m du sol. Le matériel devra étre en mesure d’enregistrer et de totaliser les cumuls de précipitations avec une
précision de 0.2 mm par impulsion (type switch magnétique ILS). Les informations seront relayées vers une centrale d’acquisition
déportée dans le local technique.

La surface collectrice (200cm?< S >400 cm?) doit étre exposée a la pluie sans présence d’objets faisant obstacle a la pluie. La proximité
d’un arbre ou d’un batiment est a proscrire.

L’ensemble sera réalisé en matériaux traités anti-UV.

2.2.18. Aménagements généraux

La proposition devra inclure les aménagements généraux et paysagers comprenant :
o les voiries internes de circulation et de desserte des ouvrages depuis le portail d'accés ;
o lacléture et l'acces (portail) ;
e lagestion des eaux pluviales ;

o [|'aménagement paysager proprement (espaces engazonnés, haies, arbustes,...)

2.2.18.1. Voirie interne de la station d’épuration
La voirie interne a créer sera constituée de :

e un géotextile anti-contaminant,

e une couche de 0.35 m de tout-venant 0/31.5 mm,

Des aires bétonnées, largement dimensionnées, devront étre réalisées sur les aires de stationnement. Ces aires devront
permettre un nettoyage plus facile en cas de perte de boues, ...

La voirie a l'intérieur de la station devra avoir une emprise minimale de 5.00 m comportant une chaussée de 4.00 m et deux
accotements de 0.50 m. Les rayons de braquage & l'axe de la voirie seront supérieurs a 15 m dans la mesure du possible avec si
nécessaire élargissement de la voirie dans les courbes.

Les emprises de voirie notamment a proximité du 1er étage, devront permettre une circulation aisée afin de faciliter les opérations de
faucardage et de curage des casiers.

L'évacuation des eaux pluviales de voirie sera réalisée par l'intermédiaire de regards a grille avec conduite d'évacuation.
Les dessertes piétonniéres et périphériques des ouvrages (largeur 1,00 m minimum) seront constituées :
e d'un stabilisé sur 15 cm d'épaisseur en 0-31,5 mm ;

e d'une couche de finition de 5 cm de sable 0-4 mm cylindré
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2.2.18.2. Gestion des eaux pluviales

Les écoulements se feront librement sur les surfaces traitées en veillant toutefois de ne pas entrainer de ravinement, d’affouillement
des ouvrages et d'impact sur les fonds en aval.

2.2.18.3. Cloture et portail

L’entreprise devra prévoir la cloture de I'ensemble du site.

II'y aura lieu de prévoir une cloture constituée par des poteaux de 2,00 m hors sol, dans un matériau durable dans le temps (acacia,
chataignier,), espacés de 2.50 m. Des massifs de béton ayant pour dimensions 0.30 x 0.30 x 0.50 m seront prévus au pied de chaque
poteau, le cas échéant.

Le grillage sera du type treillis soudé en acier galvanisé et plastifié vert, a maille rectangulaire de dimensions 100 x 50 mm environ,
diametre des fils 2.50 mm, avec fil de renfort en lisiére haute et basse, hauteur 2.00 m. Une hauteur de 2 & 3 cm devra étre laissé

entre le terrain naturel et le bas du grillage afin de faciliter I'entretien au pied de la cléture.

Le portail sera en aluminium a deux vantaux de 4.00 m de largeur totale et de 2.00 m de hauteur, a barreaudage vertical et traverse
horizontale intermédiaire.

Il comprendra des arrétoirs basculants de blocage des vantaux en position ouverte, et un seuil en béton armé.

Il fermera au moyen d'une serrure de sécurité et posée avec canon et clés.

2.2.18.4. Aménagement paysagers
L'aménagement paysager a réaliser devra comprendre :
e L’engazonnement de toutes les zones libres (type Ray Grass),

e Le recouvrement des talus par des dispositifs empéchant la pousse des mauvaises herbes : baches protection de
sol,...

o Des plantations de moyennes futaies et/ou des massifs arbustifs a feuillage semi-caduc ou persistant, faciles
d'entretien.

Le descriptif et le quantitatif détaillés des prestations sont a la charge du titulaire. L'attention du titulaire est attirée sur
I'aspect important de I'insertion paysageére de la station.

2.2.19. Remise en état du site existant (ancienne station d’épuration)
La remise en état du site existant fait partie intégrante du marché.

Cette remise en état du site comprendra les travaux suivants :

® Lavidange des ouvrages, le pompage et le retrait des matiéres (liquide et boues)
o Volume estimatif du décanteur digesteur: 70 m®

® | e comblement ou la dépose des ouvrages existants et 'engazonnement ;
® | adépose de toutes les canalisations aériennes existantes (évents) et des affleurants,
[ ]

La dépose des clotures périphériques existantes (poteau en bois et fils de fer barbelés)
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® Toutes les mesures et traitement végétalisé permettant la renaturation du site ;

® Toutes suggestions jugées utiles par I'entreprise.

L'entreprise devra préciser dans son offre 'ensemble des étapes de déconstruction et de remise en état du site, y compris toutes les
mesures compensatoires envisagées.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre exigeront la remise de I’ensemble des bordereaux de retrait et de mises en décharge
des produits, sous-produits et matiéres, y compris les lieux de décharges.

3. Provenance, nature, qualité et conditions d’emploi
des matériaux et matériels

3.1. Prescriptions générales

La qualité des matériaux et du matériel et les procédés de construction prévus pour I'exécution des installations a établir seront
conformes aux stipulations du C.C.T.G. et plus particulierement au fascicule 81 - titre II, et autres fascicules précisés a l'article 1.1 du
CCTP, au décret n°93 - 1164 du 11 octobre 1993 (CCTG applicable aux marchés publics de travaux et approbation de fascicules
divers), aux prescriptions du présent cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) et le cas échéant, aux normes légalement
en vigueur au moment de la signature du marché.

En cas de contradiction entre ces documents l'interprétation donnée par le Maitre d'CEuvre prévaudra.

D'une maniere plus générale, I'ensemble de la nouvelle installation ainsi que les produits qui la composent devront répondre aux
régles, réglements et normes en vigueur.

Toutes les précautions seront prises pour que la sécurité soit absolue; les appareils seront accompagnés d'un dispositif protecteur
d'une efficacité totale. Ceux destinés a contenir des gaz sous pression devront satisfaire aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Les appareils, ouvrages, et canalisations hydrauliques, devront pouvoir résister sans dommages a l'action de I'effluent transporté et
du milieu extérieur.

Les canalisations électriques seront sous cables étanches. Les commutateurs, fusibles, etc... seront établis selon les prescriptions
officielles relatives aux locaux humides (boitiers étanches, prises de courant sous 24 volts, efc...).

L'ensemble des installations électriques sera conforme a la norme C 15-100.
3.2. Provenance des sables, gravillons, cailloux, ciment, fers, aciers

® sable pour remblai: sable tout-venant non argileux,
® sable pour béton et mortier: sable de riviere,
® gravillon et cailloux pour béton: carriéres de la région agréées par I'Administration,

® ciment, fers, aciers pour béton armé: usines agréées par I'Administration.

3.2.1. Matériaux pour remblaiement des tranchées
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Si les déblais de tranchées ne conviennent pas, le matériau d'apport doit provenir de carriéres proposées par |'Entreprise en harmonie
avec les dispositions de la Norme NF P 98-331 (tranchées dans chaussées et dépendances). Il doit étre constitué de tout venant
0/31.5 exempt d'argile et dont les caractéristiques granulométriques et hydriques permettent un bon compactage.

Les niveaux de couches de formes, de fondation et de base doivent étre reconstitués a l'identique des couches de terrassements et
chaussées adjacentes.

3.2.2. Provenance et qualité des matériaux pour I'exécution des corps de
chaussées

Les dispositions du fascicule 23 du CCTG "Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées" sont
applicables.

Les caractéristiques des granulats doivent étre conformes aux spécifications de la norme XP P 18-540.

L'Entreprise doit proposer des granulats dont les caractéristiques normalisées satisfont aux spécifications des guides et
recommandations édités par le SETRA et le LCPC.

3.2.3. Provenance et qualité des enrobés

La composition des enrobés est déterminée par I'Entreprise qui doit fournir une étude de formulation conduite selon les dispositions
de l'article 3.4 du fascicule 27 du CCTG et du chapitre 4.7 de la norme NF P 98-150.

3.2.4. Provenance, qualité et préparation des terres, des matériaux, plants
et graines

Les terres végétales sont conformes aux dispositions du fascicule 35 du CCTG.

es fertilisants, adjuvants, les mélanges de graines doivent étre étudiés par I'Entreprise pour respecter I'objectif de qualité des pelouses
et massifs.

La garantie particuliére de reprise est indiquée a l'article 9.6.6 du CCAP.

3.3. Nature et qualité du ciment

La nature et les conditions d'emploi des ciments seront précisées au devis particulier de I'entreprise.

Les ciments devront étre conformes a la norme N.F.P. 15-301 révisée en 1994 ou équivalente.

3.4. Aciers pour béton armé

La nuance des aciers employés sera précisée dans le devis particulier de I'entreprise.

3.5. Plomb, cuivre, métaux divers

lls devront satisfaire aux prescriptions définies au C.C.T.G. applicables aux marchés de Travaux Publics passés au nom de I'Etat.

3.6. Etablissement des appareils

Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut étre reproduit ni communiqué  des tiers sans son autorisation Page 20/47
e e O © copyright Paris 2025 Altereo 01/12/2025



Commune de VILLEBOUGIS - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
Objet : Construction d’une station de traitement des eaux usées (460 équivalents-habitants)

Tous les appareils devront étre d'un modéle ayant déja fait ses preuves et susceptibles d'assurer sans défaillance le service auquel
ils sont destinés.

s devront étre aussi robustes que possible, aptes a résister aux natures de liquide ou de gaz au contact desquels ils se trouveront,
d'un entretien et d'une exploitation simples et commodes.

Les appareils seront établis neufs, de la fagon la plus parfaite, leurs matériaux constituants seront de 1er choix et répondront selon le
cas, aux meilleures conditions mécaniques, hydrauliques et électriques. lls seront protégés contre les incidents de marche susceptibles
de se produire.

Les parties mobiles seront parfaitement équilibrées de maniere a ne donner aucune vibration ; la marche sera aussi silencieuse que
possible. Toutes mesures seront prises pour que le fonctionnement n'entraine aucune projection d'huile. Aucune précaution ne sera

négligée pour que la sécurité soit absolue, en particulier, les engrenages, volants, régulateurs seront accompagnés de dispositifs
protecteurs d'une efficacité compléte.

3.7. Peinture des appareils et matériels

Les appareils et matériels de toute nature seront livrés peints, suivant les régles de la pratique industrielle sauf s'ils sont galvanisés
ou exécutés en métal spécial « inox», « aluminium» ou autre.

Pour les appareils et matériels apparents de la station, la tonalité sera étudiée pour réaliser 'homogénéité et 'harmonie de I'ensemble.
Dans ce but, les appareils et les matériels déja livrés peints selon les usages de la pratique industrielle, recevront, aprés installation,
une peinture complémentaire dans la teinte choisie par le Maitre d'ceuvre ou l'architecte.

Toutes les teintes conventionnelles, notamment pour les matériels et équipements électriques seront soigneusement respectées.
L'ensemble de ces peintures est aux frais de I'Entreprise.

3.8. Tuyaux, pieces de raccord et appareils de robinetterie

La nature des tuyaux et pieces de raccord sera limitée aux matériaux définis a I'article 2.2.12. On prévoira les appareils nécessaires
aux démontages et remontages aisés des canalisations et appareils.

Tous ces tuyaux et pieces devront satisfaire aux conditions des normes en vigueur et aux prescriptions du C.C.T.G.
Les tuyaux et piéces en fonte ductile, PVC pression seront obligatoirement d'un type a joints caoutchouc.

Les liaisons fonte-acier éventuelles feront 'objet des coupures électriques nécessaires.

Les conduites extérieures et les conduites situées hors sol et restant en charge seront calorifugées.

L'Entreprise devra placer les joints indispensables pour la protection des réseaux installés contre les contraintes liées a la dilatation
des tubes.

Toutes les brides seront du type standard. L'Entreprise précisera les modéles de robinets-vannes équipant les canalisations. Ces
robinets devront garantir une étanchéité parfaite et permanente.

Des joints souples, judicieusement placés et en nombre suffisant, seront prévus pour permettre le démontage et le remontage aisés
des canalisations et des appareils de robinetterie. Les traversées de parois sont systématiquement équipées de manchettes. Toutes
les conduites susceptibles de se colmater du fait de la nature du fluide véhiculé (conduites de boues en particulier) sont équipées de
prises pour injection d'air ou d'eau sous pression.

Les massifs supports seront prévus avec colliers inox démontables, pour assurer la stabilité et le maintien des conduites et des

appareils de robinetterie qu'ils supportent; les fixations seront telles qu'elles s'opposeront a tout déplacement consécutif aux effets
statiques et dynamiques dus aux actions isolées et/ou conjuguées des facteurs suivants :
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- poids propre,

- poids de l'eau,

- pression intérieure,

- conditions prévisibles d'exploitation (variations de régime, chocs, tourbillon provoqués par les pieces de raccord),
- effort résultant des conditions de mise en service,

- charges du remblai et surcharges roulantes, s'il y a lieu.

Dans les galeries techniques et dans les locaux techniques, les tuyaux d'adduction de réactifs circuleront sur
«chemins de cables» spécifiques et en souterrain, ils seront installés dans des caniveaux visitables.

4. Exécution des travaux

L'Entreprise établira son offre sur I'ensemble de ces prescriptions.

4.1. Installations de chantier

4.1.1. Dispositions générales relatives aux travaux
4.1.1.1. Epuisements — rabattement de nappe

Tous les épuisements et rabattements de nappe quels que soient les débits a mettre en ceuvre, sont inclus dans le prix global et
forfaitaire.

Sont également incluses toutes sujétions qualitatives et quantitatives liées au matériel ainsi que la désagrégation du sous-sol a la
suite de pompages excessifs. Des mesures conservatoires sont prises avant toute intervention. En cas d'incident résultant des travaux,
la pleine responsabilité de I'Entreprise est engagée.

4.1.1.2. Lieux habités, fréquentés, protégés

Bien que le chantier se situe a plus de 100 métres de toutes zones habitées, ce dernier doit étre conduit de fagon a causer un minimum
de géne aux riverains.

Les engins de chantier sont homologués, en matiére d'émissions de bruit en particulier, lorsque cela est réglementaire.

Toutes précautions sont prises pour éviter les nuisances sonores trop importantes de la part des engins de chantier (pompes,
compresseurs, etc...).

Toutes précautions sont prises pour limiter I'émission de poussiéres du fait de la manceuvre des engins de chantier.
L'activité du chantier en période nocturne est strictement interdite

4.1.2. Acces au chantier

4.1.2.1. Acces au site

L'Entreprise met en place :

® |asignalisation de police demandée par les autorités administratives
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® |3 signalisation directionnelle permettant I'acces au chantier.
La signalisation et le fléchage extérieur du chantier devront étre soumis aux Administrations des voiries concernées, pour validation.

Pour chacun des éléments de signalisation, I'Entreprise est tenue d'avoir en permanence un nombre suffisant d'éléments pour pourvoir
au remplacement immédiat des éléments défectueux, détériorés ou dérobés.

4.1.2.2. Sujétions relevant de la circulation sur le domaine public
En ce qui concerne I'usage des voies publiques, les dispositions particuliéres, visées a l'article 34 du C.C.A.G., qui sont a respecter

par chaque entreprise pour les transports routiers ou pour les circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux, sont les
suivantes :

® ['Entreprise concerné doit renouveler 'accord des Services Départementaux en ce qui concerne les chemins
départementaux, et des Maires en ce qui concerne les voies communales avant toute circulation d'engins exceptionnels
sur ces voiries.

® |orsque les travaux intéressent la circulation publique, I'entreprise concernée doit obtenir du Maire de la Commune
concernée l'arrété municipal fixant les conditions particuliéres de circulation et de stationnement qu'elle aura a respecter,
sous le contrle des services municipaux.
La circulation des usagers est prioritaire sur le trafic du chantier.

L'Entreprise est tenu responsable de la signalisation temporaire de chantier, du nettoyage quotidien des chaussées et de leurs
dépendances, ainsi que de la réparation immédiate des dégats occasionnés aux voiries et réseaux divers.

En cas d'insuffisance de signalisation ou de protection sur chantier, aprés une mise en demeure restée sans effet, le chantier peut
étre arrété jusqu'a la constatation de la mise en conformité, sans prolongation de délai.

La méme procédure peut étre appliquée si le Maitre d'Ouvrage est saisi d'une demande pour compléter une signalisation de circulation
insuffisante. Les frais engagés pour la mise en conformité seront imputés a I'Entreprise.

La remise en état, aprés travaux, des voiries publiques dégradées, est réalisée aux frais de I'Entreprise, en dérogation a
l'article 34 du C.C.A.G.

4.1.3. Emplacements de chantier

Le Maitre d'Ouvrage met gratuitement a la disposition de I'entreprise les emplacements nécessaires a l'implantation des ouvrages,
aux installations de chantier et au stockage du matériel et des matériaux dans les limites du site dévolues a l'opération.

4.1.4. Informations de chantier
4.1.4.1. Affichage du permis de construire et des entreprises

L'Entreprise devra procéder a ses frais, avant toute ouverture de chantier :
= alaffichage du permis de construire, conformément aux dispositions des articles R 421-39 et 421-7 du Code de I'Urbanisme,

= 3 laffichage des entreprises travaillant sur le chantier, conformément aux dispositions des articles R 324-1 et R 326-5 du
Code de I'Urbanisme.
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4.1.4.2. Panneau de chantier

Un panneau de chantier (H=3 m - L = 2 m) sur chassis bois et dont les indications seront lisibles de la voie publique, portera mention
des intervenants : Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, CSPS, partenaires financiers, du montant des travaux, des délais...

Une maquette devra étre soumise a I'approbation du Maitre d'ouvrage.
4.1.4.3. Signalisation interne du chantier

L'Entreprise est tenue de mettre en place la signalisation directionnelle et de situation des différentes zones aménagées sur le chantier
(contournement, stationnement visiteurs, bennes de tri, zone de stockage, zones de travaux, etc.).

L'Entreprise est tenue de mettre en place la signalisation de police interne au chantier, permettant d'assurer la sécurité de tous les
intervenants sur les voies de circulation.

4.1.5. Voies de circulation sur le chantier
4.1.5.1. Circulation routiére

L'Entreprise réalise I'ensemble des voies de circulation du chantier nécessaires pour la réalisation des travaux (accés grues, locaux,
aires de stockage). Les voiries sont accessibles en tous temps et entretenues pendant toute la durée du chantier.

La couche de roulement (bi-couche optionnelle) n’est réalisée qu'en phase définitive (aprés le chantier, I'entreprise réalise un
reprofilage de la chaussée avant exécution de la couche de roulement).

Dans le cas ou une voirie ne serait pas destinée a étre définitive en fin de travaux, I'Entreprise réalise une piste de chantier adaptée
au trafic lourd en tout venant ou matériau équivalent revétue d'une émulsion gravillonnée.

Cette voirie provisoire est supprimée en fin de travaux et le terrain sera remis en état tel qu'a l'origine.
L'Entreprise prend en charge I'entretien de toutes les voiries pendant toute la durée du chantier.

L'Entreprise prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de poussiéres dues au trafic du chantier par temps sec
(arrosage...).

Le balayage des chaussées en dehors du site, si nécessaire, est réputé inclus dans I'offre.

4.1.5.2. Principe de livraison des matériaux et équipement sur chantier.

Les livraisons des matériaux et équipements sur le chantier répondront aux principes suivants :

® Limitation des durées de stockage sur site avant montage. Les livraisons seront pilotées par le responsable de chantier de
I'Entreprise en fonction d'un planning prévisionnel établi suivant I'avancement et les prévisions de travaux et en tenant
compte des zones de stockage disponibles.

® Suppression des travaux de fabrication sur le chantier. En effet, le chantier n'est pas un lieu de fabrication mais un lieu de

montage. Ainsi, les équipements & assembler sur site seront livrés en éléments dont le pré-assemblage en atelier sera le
plus poussé possible.
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4.1.5.3. Circulation piétonne

L'Entreprise réalise les voies de circulation piétonne permettant I'acces depuis la zone cantonnement aux différentes zones de
chantier. Ces voies de circulation sont réalisées en tout venant.

4.1.6. Aménagements zone chantier

En plus des aménagements prévus pour ses propres travaux, I'Entreprise réalise les aires de stockage ainsi que les zones
d'implantation.

Il réalise les plates-formes des aires de stockage de fagon a évacuer les eaux de pluies et permettre le stockage des équipements et
matériels dans de bonnes conditions de propreté et sécurité.

Ces différentes aires de stockage seront réalisées a des emplacements permettant un acces facile et dans la mesure du possible, a
proximité des postes de travail.

4.1.7. Aménagement zone cantonnement

L'Entreprise inclut dans son offre, tous les travaux nécessaires a I'aménagement de la plate-forme, pour installer les bungalows, et le
parking des véhicules.

4.1.7.1. Bungalows de chantier

L'Entreprise fournit, installe, assure I'entretien et dépose les bungalows de chantier pour les besoins des travaux. Le nettoyage
quotidien les consommations et la fourniture des matiéres consommables (savons, essuie-mains, papier toilette) sont & sa charge.

Ces installations comprendront sanitaires, vestiaires et réfectoires équipés conformément au décret du 8/1/65. Les circulations entre
vestiaires et sanitaires seront couvertes.

L'Entreprise prévoit les raccordements en autonomie (eau, assainissement, électricité, communication) des bungalows.

4.1.7.2. Stationnement zone chantier

Une zone de stationnement est a prévoir a proximité de la zone cantonnement. Cette zone sera aménagée en fonction des besoins
du chantier. Cette aire doit permettre un écoulement des eaux pluviales.

4.1.8. Garde-corps et équipements de sécurité provisoires

L'Entreprise fournit et met en place les gardes corps et protections collectives (filets, clétures...) pour I'ensemble des intervenants. I
en assure l'entretien et la maintenance.

Les gardes corps et protections collectives provisoires ne sont enlevés qu'aprés mise en place des définitifs.

Le repli de ces équipements en fin de chantier est a sa charge.

4.1.9. Cloture de chantier
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L'Entreprise isole la zone de chantier vis-a-vis des zones en exploitation et de I'extérieur a l'aide d'une cléture provisoire de hauteur
2,00 m en grillage a mailles rigides.

La cloture de chantier peut étre la cléture définitive dans la mesure ou celle-ci se situe dans des zones relativement éloignées des
zones de travaux qui permettra de livrer une cloture en bon état au Maitre d'Ouvrage.

La pose en cours de chantier de la cl6ture définitive est soumise a approbation du Maitre d'Ouvrage.

L'acces au site se fait par un portail d'accés fermé par un cadenas.

L'Entreprise veille au maintien en bon état de la cléture de chantier (remplacement immédiat de parties défectueuses).
4.1.10. Viabilisation du site

4.1.10.1. Alimentation électrique

En absence d'énergie sur le site I'entreprise prend en charge les prestations de raccordement provisoire au réseau Enedis le cas
échéant et de fourniture d'un coffret d'alimentation pour ses propres besoins de chantier. A défaut I'entreprise se doit d'étre autonome
sur le plan énergétique par des équipements mobiles et d’appoints.

L'Entreprise est responsable de I'entretien de ses installations durant toute la durée du chantier.

® Poste mobile de transformation

Fourniture et installation d'un poste mobile HTA/ BT si nécessaire.

® Tableau général basse tension

Fourniture et installation d'un TGBT y compris les départs pour les différentes installations.

® Alimentation forcée

Fourniture et mise en place de linstallation forcée comprenant tranchée, fourreaux, chambre de tirage et cables. Il est
demandé de prévoir des alimentations distinctes pour les grues et les armoires de chantier.

® Eclairage intérieur

L'Entreprise fournit et met en place I'éclairage de chantier en fonction des besoins des intervenants. Cet éclairage est
maintenu sur site jusqu'a la fin des travaux. L'entretien de l'installation est & la charge de I'Entreprise.

L'éclairage spécifique de chaque poste de travail est a la charge de chaque intervenant.

® Eclairage extérieur

Fourniture et mise en place par I'Entreprise d'un éclairage extérieur de chantier sur voies d'acces a la zone de cantonnement.
L'entretien de 'installation est a la charge de I'Entreprise.

® Réseau général de mise a la terre

L'Entreprise fournit et installe le réseau général de la mise a la terre de I'ensemble des installations électriques provisoires
de chantier par cable de cuivre nu en fond de fouille avec prises de terre et raccordements.

® Controle des installations

L'Entreprise assume les frais relatifs & la réalisation par un organisme habilité¢ du contréle de conformité de ses installations
avec établissement d'un certificat remis au Maitre d'ceuvre et au coordonnateur hygiéne et sécurité.

Un controle est réalisé avant mise en service des installations et lors de toute modification importante a la requéte du Maitre
d'ceuvre ou du coordonnateur.
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Démontage et repliement des installations

Démontage et repliement des installations avec remise en état des lieux y compris enlévement des cables, tuyauteries et
voiries provisoires sont a la charge de I'Entreprise.

4.1.10.2. Assainissement de chantier

L'Entreprise assure I'évacuation des eaux pluviales de toutes les zones de chantier pendant toute la durée du chantier. Il entretient
ces installations, et les nettoie avant la réception des travaux.

Eaux usées

L'entreprise assure la fourniture, la gestion et I'évacuation des eaux usées de I'ensemble de la base vie comme définit a
larticle R4228-11 du Code du travail.

Lavage des véhicules

Le lavage des véhicules de services et de chantier est formellement interdit sur le site et sur les voies publiques a
proximité du site de chantier.

Hydrocarbures

Les zones de garage, d'atelier mécanique et de stockage de lubrifiants ou de carburants doivent étre équipées d'une
rétention ou d'un réseau de collecte indépendant et d'un séparateur d'hydrocarbures. La réalisation de ce réseau est a la
charge de l'entreprise.

Aucun rejet au milieu naturel ne sera toléré.

Alimentation en eau potable

L'entreprise réalise I'alimentation en eau potable de la zone de cantonnement et de la zone chantier a partir du point de
livraison en limite du site.

4.1.11. Remise en état apres chantier

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour assurer, a l'issue des travaux, la remise en état conforme & l'existant ou au projet
des terrains et des voiries.

Une attention particuliére sera portée au réaménagement des espaces verts.

4.1.12. Propreté du chantier

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder a un nettoyage des voies publiques impactées par le chantier aux
frais de I'Entreprise.

4.2. Reconnaissance

L'Entreprise déterminera et exécutera les terrassements en fonction des résultats et recommandations de I'étude de sol (G2) jointe au

dossier
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L'Entreprise pourra faire, sous sa propre responsabilité, toutes les investigations complémentaires éventuelles nécessaires pour avoir
une parfaite connaissance de la nature du sol.

L'Entreprise ne pourra commencer les constructions en fondations avant que la nature et la qualité du sol aient été constatées par le
Maitre d'ceuvre et par le contrdleur technique le cas échéant. Cet examen ne diminuera en rien la responsabilité de 'Entreprise quant
a la tenue des ouvrages.

Toute construction qui aurait été commencée prématurément devra étre démolie et refaite aux frais de I'Entreprise, s'il en
est ainsi ordonné.

Il est rappelé que I'Entreprise est entiérement responsable de la qualité des ouvrages et de leur stabilité.

4.3. Calculs de résistance et de stabilité des ouvrages

Il appartient a I'Entreprise et sous sa responsabilité de procéder aux calculs de stabilité et de résistance des ouvrages, étant précisé
que :

® | escalculs de béton armé devront étre établis en respectant les prescriptions et indications émanant des documents
officiels en vigueur; a savoir entre autres :

e e fascicule n° 65 du CCTG des marchés publics de travaux relatif a I'exécution des ouvrages de génie civil en
béton armé ou précontraint,

o lesrégles B.A.E.L. 91 (modifié 99), Fascicule 62 (titre 1er

e section 1) - Régles Techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la
méthode des états limites du C.C.T.G. des marchés publies des travaux.

e e fascicule 74 du CCTG des marchés publics de travaux relatif a la construction des réservoirs et chateaux d'eau
en béton armé, en béton précontraint ou en magonnerie et des ouvrages annexes.

L'état limite d'ouverture des fissures sera défini par une double vérification :
® ['une concerne la limitation de la contrainte de I'acier tendu ;

® |'autre concerne la limitation de la contrainte de traction du béton en section homogéne.

4.4. Composition et fabrication des bétons — résistance caractérisés -
épreuve

L'Entreprise devra se conformer a la norme NF EN 206-1 ou équivalente, qui satisfait aux exigences européennes de durabilité des
bétons dans des conditions d'environnement définies.

® Formule de béton
L'Entreprise proposera lui-méme la composition des différents bétons a mettre en ceuvre.

La nature des liants utilisés dépendra des attaques auxquelles ils peuvent étre soumis. L'Entreprise proposera au Maitre d'ceuvre :
e le choix des liants en fonction des recommandations de l'article 3.3,

o une formule de béton établie en concertation avec la centrale & béton (agréée par I'administration) retenue pour le
chantier.
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L'Entreprise ne pourra pas présenter de réclamations fondées sur une différence entre les quantités d'agrégat qu'il a prévues et celles
réellement employées par metre cube de béton. Tous les frais nécessités par les analyses et essais précédents sont a la charge de
I'Entreprise.

® Epreuves

Les épreuves de convenance et de contrble devront étre réalisées conformément aux prescriptions :
e d'une part, de l'article 56 du fascicule 74 du C.C.T.G.,
e d'autre part, des articles 24.4.4 et 24.4.5 du fascicule 65 du C.C.T.G.

En outre, pour chacun des controles, les essais a 28 jours devront étre complétés par des essais a 7 jours portant eux aussi sur 3
éprouvettes.

Les résultats devront satisfaire aux valeurs énoncées ci-dessus.

Tous les frais nécessités par les essais seront a la charge de I'entreprise.

4.5. Enduits au mortier de ciment

Les enduits au mortier de ciment pourront, au choix du Maitre d'ceuvre, et sans que la décision de ce choix puisse faire I'objet d'aucune
réclamation de la part de I'Entreprise, étre dressés au bouclier ou lissés, sauf indications contraires, portées au présent C.C.T.P. ou
au devis descriptif de I'Entreprise.

Les enduits de ciment étanches seront toujours appliqués a joints alternés. En outre, tous les angles rentrants ou saillants seront
arrondis suivant une courbe de 0,02 m au moins de rayon.

Les éventuels enduits étanches intérieurs des ouvrages pourront étre des enduits spéciaux mis en place avec la garantie des
fournisseurs ou des fabricants et de I'applicateur.

4.6. Scellements

L'étanchéité des scellements devra étre absolue pour toutes les parois d'ouvrages devant étre étanches elles-mémes. Les pieces a
sceller et les réservations seront préparées en conséquence.

Toutes les fois qu'il sera possible de le faire, les piéces a sceller seront mises en place avant la coulée du béton ou I'exécution des
magonneries. A défaut et dans la mesure du possible également, les trous de scellements seront obtenus par la mise en place de
coffrages appropriés dont tous les éléments devront étre soigneusement retirés avant I'exécution des scellements.

Tout élément de piéce a sceller destiné a rester engagé dans le scellement devra avoir, au préalable, sa surface complétement
débarrassée de toute trace de graisse, goudron, coaltar, rouille ou peinture quelconque.

4.7. Eau a employer dans la fabrication des mortiers et des bétons

La fourniture d'eau est a la charge de I'Entreprise. Elle devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la norme NFP 18
303. Les frais d'analyses éventuelles seront a la charge de I'Entreprise.

4.8. Etablissement des canalisations en tranchées — prescriptions
diverses — canalisation sous pression

Avant leur mise en place qui sera faite avec toutes les précautions nécessaires, les tuyaux et piéces seront visités a l'intérieur et
débarrassés de tous corps étrangers qui auraient pu étre introduits.
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Le montage des tuyaux, piéces de raccord et appareils de robinetterie sera faite avec les plus grandes précautions, les tuyaux devront
étre placés exactement dans le prolongement les uns des autres et calés dans cette position. lls reposeront sur un lit de pose dont la
nature variera suivant la nature méme des conduites et de leurs joints ainsi que des terrains dans lesquels elles seront posées.

Il est en outre précisé que :

® des niches suffisantes seront pratiquées au droit de chaque joint pour assurer une excellente exécution de ce dernier et
permettre au tuyau de reposer sur tout son corps.

® e fond de la tranchée sera dressé suivant les pentes du profil en long et, de méme que celui des niches, sera purgé de
pierres avant mise en place des lits de pose. Il sera absolument rectiligne entre deux changements de pente consécutifs.

® dans tous les cas, les lits de pose, quelle que soit leur nature, s'éléveront de chaque c6té de la canalisation, jusqu'au demi
tuyau et seront damés a refus afin d'assurer un appui parfait des tuyaux ainsi que des reins et des flancs.

® Au-dessus des lits de pose et jusqu'a trente centimétres au-dessus des conduites, on n'effectuera le remblai qu'avec de la

terre meuble et fine (par couches de vingt centimétres d'épaisseur maximum, bien pilonnées et, s'il y a lieu arrosées, bien
purgées, de pierres et de débris végétaux).

4.9. Mode d’'exécution des travaux de fouilles en tranchée

4.9.1. Réalisation des fouilles

Les ouvrages doivent étre réalisés a ciel ouvert.

La largeur de la tranchée, au fond, entre blindages s'ils existent, est au moins égale au diamétre extérieur du tuyau avec des sur-
largeurs de 0,30 m de part et d'autre pour les diamétres nominaux inférieurs ou égaux a 600 mm et de 0,40 m au-dela de cette valeur.

Si la tranchée est prévue pour recevoir plusieurs canalisations, la largeur au fond entre blindages s'ils existent, est au moins égale a
la somme des diamétres extérieurs des canalisations augmentée de 0,60 m ou 0,80 m selon le diamétre nominal et autant de fois
0,50 m qu'il y a de canalisations moins une.

Le drainage des fouilles doit étre tel que les ouvrages soient réalisés a sec.

Dans le cas de réalisation des fouilles par engins mécaniques, le terrassement doit étre arrété a 5 cm au-dessus du fond de fouille
prévu. Les 5 derniers centimetres devant étre réalisés manuellement, de sorte que le fond de fouille soit correctement dressé et réglé

selon les pentes prévues au profil des ouvrages.

Lorsque la fouille est réalisée sous I'emprise d'une structure de voirie, les couches de roulement ou revétements superficiels doivent
étre découpés préalablement avec soins a la scie et leur enlévement doit étre évacué aux décharges.

Les revétements minéraux et les éléments de voirie préfabriqués tels que dalles, pavés, bordures et caniveaux doivent étre démontés
avec soins, en vue de leur réemploi aprés accord du Maitre d'Ouvrage ou a son représentant et du Maitre d'ceuvre.

Les matériaux constituant le corps de chaussée doivent étre stockés distinctement des autres déblais en vue de leur réemploi aprés
qu'ils aient été triés et nettoyés des impuretés ou polluants. Il en est de méme lorsque la fouille est réalisée dans I'emprise d'un corps
de chaussée ou d'une plate-forme en cours d'exécution.

La réalisation de l'ouverture des fouilles ne doit pas avoir plus de trois jours d'avance sur la pose des tuyaux ou canalisations.

A proximité de plantations le bord de la fouille doit se situer a 1,40 m au moins du bord extérieur du pied des végétaux. En cas de
rencontre en fouille de grosses racines et sauf impossibilité de poser la canalisation, il est interdit de les couper ou de les mutiler.

4.9.2. Stabilité des parois des fouilles
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Conformément a l'article 5.3 du fascicule 70 et a l'article 37.3.1 du fascicule 71 du CCTG, I'Entreprise doit assurer la stabilité des
parois des fouilles en tenant compte de la nature du terrain et des surcharges éventuelles.

Le présent article rappelle que la responsabilité de I'Entreprise est affirmée par des décrets et circulaires ministériels dont il est réputé

connaitre les textes en vigueur.

4.9.3. Lit de pose des tuyaux ou des canalisations

Un lit de pose pour les tuyaux ou canalisations doit étre réalisé partout ol la nature du fond de fouille ne permet pas une pose correcte.
Il est obligatoire pour les tuyaux ou gaines en P.V.C.

Le lit de pose doit étre réalisé a l'aide d'un matériau contenant moins de 5 % de particules inférieures a 0,1 mm et ne contenant pas
d'élément supérieur a 30 mm. Son épaisseur doit étre d'au moins 10 cm.

En terrain aquifére, le lit de pose doit étre constitué de gravillons 5/15 sauf pour tuyaux et gaines en P.V.C., cas ou la granulométrie
sera adaptée a la bonne conservation des tuyaux, tout en évitant la diffusion des éléments dans le sol avoisinant sous l'effet des
marnages d'eau. La surface du lit de pose doit étre parfaitement dressée de sorte que les tuyaux reposent uniformément sur toute la
longueur de la génératrice inférieure.

Aprés exécution du lit de pose, I'Entreprise doit faire vérifier celui-ci par le Maitre d’CEuvre

Si la terre extraite remplit les conditions ci-dessus, elle peut étre utilisée aprés accord du Maitre d'ceuvre.

4.9.4. Remblaiement des tranchées

Le remblaiement de la fouille ne pourra étre commencé qu'aprés achévement des épreuves de conduites ou sur ordre du Maitre
D'ceuvre.

Il sera mené en conformité a la norme NF P 98-331 et au Guide Technique «Remblayage des tranchées» du SETRA et du LCPC (Mai
1994).

La hauteur totale du remblai doit assurer une couverture au-dessus de la génératrice supérieure :
e de 1,15 m pour les conduites en charge,

e de 0,60 m pour les tuyaux d'assainissement.

Au-dessus du lit de pose et jusqu'a 15 cm au moins au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations, le remblai doit étre
réalisé dans les mémes conditions que le lit de pose.

Lorsque des conditions particuliéres I'exigent, le lit de pose et I'enrobage des tuyaux doit étre réalisé en sable sec et neutre. Les limites
de cette prestation sont indiquées par le Maitre D'ceuvre.

Sauf instruction explicitement contraire du Maitre D'ceuvre un enrobage béton doit étre prévu chaque fois que la charge au-dessus de
la génératrice supérieure de la canalisation est inférieure & 0,60 m.

Les matériaux de déblais excédentaires sont évacués aux décharges.

Aucun bois ou matériau polluant ne doit étre laissé dans les fouilles.

4.9.5. Compactage des remblais de tranchées

Les couches de remblais doivent étre méthodiquement compactées de maniére a obtenir une densification conforme aux objectifs
suivants :

® Couches de chaussée sous charges lourdes :
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e 97 % de l'optimum Proctor Modifié (OPM) avec minimum de 95 % en fond de couche (niveau g2)

® Couches de chaussée en I'absence de charges lourdes:
e 98,5 % de I'optimum Proctor Normal (OPN) avec minimum de 96 % en fond de couche (niveau g3).

e Partie supérieure du remblai (PSR) subissant des sollicitations dues a I'action du trafic (épaisseur 0,45 m sous la
fondation de chaussée dans une UIOM ou le trafic PL ne dépasse pas 75 véhicules/jour, 0,60 m au-dela) (niveau

q3).
e  Partie inférieure du remblai: 95 % de 'OPN avec minimum de 92 % en fond de couche (niveau g4).

e  Zone de pose: 90 % de I'OPN.

Les matériaux et matériels utilisés doivent satisfaire aux conditions définies dans le guide technique SETRA/LCPC.

4.9.6. Cas particulier des tranchées pour cables, fourreaux et conduites de gaz

Sans objet

4.9.7. Matériau avertisseur

L'Entreprise doit prévoir la mise en place de matériau avertisseur type grillage de couleur normalisée au-dessus des réseaux.
Ce matériau doit étre étalé sur toute la longueur et la largeur de la tranchée avec un recouvrement suffisant entre les différents

éléments. Il doit étre placé au-dessus de la premiére couche de remblai, en aucun cas a moins de 20 cm au-dessus de l'ouvrage a
protéger ni & moins de 10 cm de la surface du sol.

4.10. Mode d’exécution des travaux de pose de tuyaux
d’'assainissement, canalisations d’'alimentation en eau, de
fourreaux et de cables

4.10.1. Prescriptions générales

L'Entreprise est responsable du transport, du déchargement, de la manutention et du stockage des tuyaux de toutes natures.

L'Entreprise doit respecter les prescriptions du fournisseur. Il est tenu de vérifier auprés de ce dernier que les caractéristiques du tuyau
fourni sont compatibles avec les méthodes de blindages qu'il emploiera et avec la nature du sol. Il doit justifier de cette vérification.

L'Entreprise est tenue de procéder a la réception des fournitures et d'éliminer avant la pose, tous les tuyaux et leurs accessoires
présentant des défauts de fabrication ou des défauts d'aspect.

4.10.2. Pose de tuyaux d’assainissement

Le tuyau doit porter sur tout le corps et non seulement sur la collerette. A cet effet, des séries de chambres doivent étre ouvertes dans
le fond de la fouille au fur et a mesure de I'avancement de la pose.

Chaque fois qu'il y a lieu de recourir a des épuisements pour assainir la fouille et consolider le lit de pose en raison d'instabilité du sol
aquifére et des risques d'affouillement par des eaux incluses, I'Entreprise doit placer sous les canalisations ou l'ouvrage, du gravier
8/25 dont I'épaisseur sous la génératrice inférieure du tuyau doit étre supérieure a 0,20 m.

4.10.3. Pose de canalisation d’'alimentation en eau potable
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4.10.3.1. Pose des canalisations

Les ’c_onduites d'alimentation en eau potable sont posées avec une couverture minimale de 1,20 m au-dessus de la génératrice
supérieure.

4.10.3.2. Pose de robinets-vannes

Les robinets vannes en tranchées sont placés sous bouche a clé.

Les robinets vannes a papillon doivent étre placés sous regards magonnés visitables.

4.10.3.3. Raccordement et pose de la fontainerie et appareils divers

Les bornes fontaines, bouches et poteaux d'incendie doivent étre encastrés dans un massif béton défini au dossier d'exécution ou a
défaut proposé par I'Entreprise a I'agrément Maitre D’ceuvre.

4.10.3.4. Pose de canalisation en élévation

Les trous de scellement et les pieces supports font partie de I'entreprise. Les conduites doivent étre posées a 20 cm au moins des
parois qu'elles longent.

4.10.3.5. Butées et ancrages

Le taux de travail du terrain pour le calcul des massifs de butées et d'ancrage doit étre déterminé par I'Entreprise et sous sa
responsabilité.

4.10.4. Pose de fourreaux
La profondeur des fouilles doit permettre d'assurer une charge de recouvrement de la canalisation supérieure a 0,60 m.

Aprés purge de tout corps saillant et dressage du fond de tranchée le faisceau de canalisations est posé sur un lit de sable de 5 cm
d'épaisseur minimale, enrobé et recouvert de 10 cm de sable.

Cet enrobage est remplacé par un béton type BCN 25 :
e aux abords des chambres,
e dans les zones a courbure de rayon inférieure a 20 m,
e dans les zones de recouvrement inférieur a 0,60 m,
e sous les voies a trafic lourd ou intense.
Les tubes doivent étre encollés et emboités au fur et & mesure de l'avancement aprés nettoyage des a-bouts par un décapant. La

colle doit étre étalée en couche mince et continue sur le seul a-bout male. L'emboitement est réalisé en simple translation, sans
rotation.

4.10.5. Regards, Chambres de tirage et dispositifs de fermeture
La forme et la dimension des regards et chambres de tirage figurent au DCE ou au dossier d'exécution.

Les regards d'assainissement entiérement préfabriqués sont autorisés sous réserve qu'ils soient entierement étanches dans les deux
sens. lIs sont soumis a |'approbation du Maitre d'ceuvre.
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Si elle est effectuée en place, la construction des regards d'assainissement doit &tre menée de sorte que I'étanchéité soit parfaite au
passage des canalisations. A cet effet, le radier et une partie des parois verticales doivent étre coulés en place aprés la pose de la
canalisation.

L'interposition de joints articulés ou de biellettes de faible longueur au passage des magonneries est obligatoire afin d'assurer
I'étanchéité en cas de tassements différentiels. Un béton de propreté doit étre réalisé avant la réalisation du radier ou la pose du fond
préfabriqué.
Les dispositifs de fermeture doivent étre conformes a la norme en vigueur (NF EN 124) :

e C(Classe D400 sous chaussées

o Classe C250 sous parkings

e C(Classe B125 sous pelouses
4.10.6. Pose des cables enterrés
Les cables électriques de classes de tension différentes ont des cheminements distincts séparés de 0,30 m minimum.
Les cables courants faibles sont écartés de 0,50 m minimum des cables de puissance.

Un cable doit étre posé en respectant les spécifications des fabricants notamment en ce qui concerne les rayons minimaux de
courbure.

Il ne devra pas étre posé tendu, mais légérement serpentant pour absorber sans rupture des mouvements de terrain de faible amplitude
ou permettre la pose de boites de jonctions.

Toute précaution doit étre prévue pour ne pas blesser la gaine extérieure d'un cable.

4.11. Mode d’exécution des travaux de génie civil

Les notes de calculs et plans d'exécution seront soumis a validation du contréleur technique et du maitre d’ceuvre avant tout
commencement d'exécution.

4.11.1. Dossier d’exécution

4.11.1.1. Plans

Outre les dispositions normalement prévues par le CCTG, les plans d'exécution de génie civil devront préciser :
e les enrobages minimum des armatures,
e |e recouvrement des armatures,
o |'emplacement et la configuration des surfaces de reprise de bétonnage,
e les armatures laissées en attente au droit des reprises de bétonnage,
o les méthodes et matériaux utilisés pour effectuer ces reprises de fagon & assurer une parfaite étanchéité de I'ouvrage,
e ladistribution des joints de coffrage,
e les dispositions envisagées en cas d'arrét inopiné de bétonnage, dans les différentes parties des ouvrages,

o les piéces scellées dans l'ouvrage.
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4.11.1.2. Notes de calcul des ouvrages

Les notes de calcul seront établies en faisant clairement apparaitre en téte les hypothéses de calcul retenues :
e réglement utilisé,
e  caractéristiques des matériaux retenus,
e sollicitations prises en compte :
e charges élémentaires,
e combinaisons de charges,
o configuration de fonctionnement.

e les notes précisant toutes les hypothéses de calcul de structures et schémas représentant le travail mécanique de tous les
éléments de structure,

e les notes relatives a I'étude acoustique nécessaire pour les locaux bruyants.

4.11.2. Hypotheses de calcul

4.11.2.1. Stabilité des ouvrages : généralités
Le rapport d'étude de sol joint au dossier donne les hypothéses a prendre en compte concernant les sols en présence.
Néanmoins I'Entreprise peut prendre en charge des reconnaissances complémentaires s'il le juge nécessaire.

L'Entreprise est responsable du type et du calcul des fondations. Il doit vérifier la stabilité des ouvrages dans les conditions les plus
défavorables, compte tenu notamment du taux de travail admissible par le sol et des fluctuations éventuelles de la nappe phréatique.

Avant I'exécution des ouvrages, I'Entreprise attributaire des travaux devra s'assurer, a ses frais, que les différentes hypothéses de
calculs et de stabilité prises par lui sont bien vérifiées, et, dans le cas contraire, apporter a ses plans et a son programme d'exécution,
les modifications nécessaires en accord avec le Maitre d'ceuvre et le contrdleur technique.

Aucune plus-value ne sera accordée pour ces modifications quelle qu'en soit I'importance.

La stabilité des ouvrages devra étre assurée quel que soit le niveau de I'eau dans le sol et quel que soit le niveau de I'eau dans les
ouvrages.

La stabilité "ouvrages vides" sera assurée par le poids des ouvrages non équipés, convenablement lestés ou par tirants d'ancrage.
Il ne sera pas tenu compte, dans le calcul de stabilité, du frottement latéral des terres sur les parois verticales des ouvrages.

Sauf prescriptions contraires des fascicules du C.C.T.G., les régles suivantes sont adoptées :

® Résistance au sol
En dehors du cas de non-concordance entre le dossier géotechnique et les constatations en cours de travaux, la contrainte admissible

a prendre en compte tant pour I'établissement du projet définitif que pour I'exécution de l'installation résulte de I'examen des sondages
et essais de sols contenus dans le dossier géotechnique.

® Renversement

Aucune partie du radier ou des semelles ne doit avoir tendance au soulévement sous l'influence de la résultante des efforts et charges
de toute nature, compte tenu du poids propre des semelles en béton armé.

® Forces horizontales
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Dans le cas de fondations sur pieux, ceux-ci doivent étre calculés pour résister aux diverses sollicitations: poussées du vent,
surcharges latérales (tranchées éventuelles, remblais dissymétriques, ...).

® Tassements

Les fondations doivent étre calculées en fonction du terrain et tels que :
e les tassements différentiels soient strictement inférieurs & 5 mm,

o e tassement absolu des ouvrages soit strictement inférieur a 2 cm.
Tous les raccordements hydrauliques entre ouvrages doivent encaisser les tassements différentiels dans les limites précitées ci-
dessus.
4.11.2.2. Stabilité au feu, degré coupe-feu
La stabilité au feu et le degré coupe-feu seront assurés par la structure elle-méme, sans matériau rapporté.
Les équarrissages des éléments structuraux seront déterminés selon les régles FB Avril 1980 du calcul des structures en béton.

L'entreprise mettra toutes les dispositions nécessaires a la réalisation de ces exigences de sécurité par tous les moyens nécessaires,
que ce soit nocivité, enrobage des aciers.

Les scellements et calfeutrements des canalisations seront réalisés avec des matériaux de méme caractéristiques coupe-feu que les
parois traversées.

Les systémes de dilatation devront respecter les degrés coupe-feu exigés pour les éléments de structure adjacents.

4.11.2.3. Fissurations

Pour I'état limite d'ouverture des fissures, les dispositions les plus contraignantes de fissuration trés préjudiciable au sens du BAEL
sont applicables pour :

e les ouvrages ou parties d'ouvrages hydrauliques,

e les ouvrages enterrés devant assurer un role d'étanchéité vis a vis de la nappe,
e les éléments devant étre étanche au gaz,

e les sous-faces des dalles des locaux confinés soumises a la condensation,

e Pour les autres ouvrages la fissuration sera considérée comme préjudiciable ou peu préjudiciable.

4.11.2.4. Poussées des terres
Les caractéristiques des sols retenues pour le calcul et la modélisation sont celles définies dans le(s) rapportes) géotechnique(s).

En plus des poussées des terrains et de la nappe I'Entreprise prend en compte une surcharge routiére de 1 t/m2 ainsi que les poussées
dues aux poids des batiments ou ouvrages voisins.

En aucune maniére le coefficient de frottement du terrain sur les parois et le poids des terres sur les débords des ouvrages ne sera
pris en compte.

4.11.2.5. Pressions dues a la nappe

Pour les données relatives aux niveaux de la nappe, I'Entreprise se référera aux rapports géotechnique joints au dossier. Le calcul de
la stabilité des ouvrages sera réalisé en prenant en compte le niveau de nappe haute.
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4.11.2.6. Poussés des matériaux contenus dans les ouvrages
Prise en compte des effets statiques et dynamiques (vidanges, remplissages) des contenus des bassins.
Toutes les rétentions seront dimensionnées pour reprendre la poussée hydrostatique des effluents jusqu'au niveau haut des murets.

Les masses volumiques apparentes a prendre en compte dans les calculs sont les suivantes :

e  eaux usées dans les divers bassins : 1,01 t/m3,
e boues dans compartiments . 1,05t/m3,
e micro-sable sec avant ensemencement © 2,65tma3.

4.11.2.7. Cas de fonctionnement des ouvrages

Pour le fonctionnement des ouvrages, I'Entreprise envisagera tous les cas de fonctionnement possibles y compris ceux exceptionnels.

s

4.11.2.8. Etanchéité a I'eau

L'étanchéité des ouvrages de rétention hydraulique (eaux et boues) en béton (de l'intérieur vers I'extérieur), des locaux d'exploitation
ou galeries techniques séches (de I'extérieur vers l'intérieur), implantés sous le niveau de la nappe phréatique ou/et au contact direct
d'ouvrages, des réseaux et canalisations de toute nature, doit étre garantie.

Elle sera assurée :

e Dans la masse par I'obtention d'une compacité optimale ainsi que I'adjonction d'un adjuvant hydrofuge agréé suivant la
norme P 18-342.

e Audroit des reprises de bétonnage par la mise en ceuvre d'un joint type waterstop ou hydrogonflant.
e Au droit des joints divers par des dispositifs spéciaux assurant la continuité de I'étanchéité.

e Pour les parties d'ouvrages enterrées: par une émulsion de bitume du type enduit Flinkote ou équivalent protégée
mécaniquement des remblais par Interposition d'une nappe a excroissances en PEHD. Dans le cas de la présence d'une
nappe agressive il sera prévu l'application d'enduits spéciaux ou d'une membrane étanche protégée également
mécaniquement.

Toutes les fosses et rétentions en béton armé seront exécutées étanches a I'eau claire.

Les épreuves d'étanchéité des cuves et des bassins seront réalisées conformément au CCTG de travaux, fascicule n°74 "Construction
des réservoirs en béton".

Il sera réalisé un premier essai aprés pose des membranes et des ouvrages annexes (conduites de collecte, et 'entrepreneur fournira
toutes les obturations et rehausses nécessaires.

Une petite quantité d’eau permettra dans un premier temps de vérifier la bonne forme des bassins (pentes) et s'il n'y a pas de zones
de stockage d’eau, puis les bassins seront remplis jusqu’au niveau de la couche drainante (20 cm). Les niveaux seront relevés en fin
de remplissage puis 48 heures aprés.

Aprés vidange et mise en place des granulats et canalisations un second essai aura lieu jusqu’a la céte maximale de mise en charge
(revanche) et les niveaux seront 13 aussi pris avec un délai de 48 heures.

Si les tests sont négatifs, I'entrepreneur procéde aux réparations nécessaires et a un nouvel essai.

4.11.3. Tolérances techniques sur les ouvrages

Les tolérances techniques sur les ouvrages ou parties d'ouvrages sont définies ci-apres :
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4.11.3.1. Terrassement

Implantation : +ou-5cm.

Nivellement : +0cm a -5 cm pour forme de terrain de fondation.
Planéité : 3 cm sous la régle de 2 m par fosse de terrain de fondation.
Plates-formes profil des remblais : +ou-3cm.

Talus — profil ; +ou-5cm.

4.11.3.2. Ouvrages en béton armés

Les tolérances techniques sur les ouvrages ou partie d'ouvrages sont définies ci-aprés sauf tolérances plus contraignantes indiquées
sur plans guides :

Implantation : + ou - 0,5 cm,

verticalité, entre le sommet et un point quelconque de I'élément ou de l'ouvrage :
+ou-0,2cm,

Niveau : +ou - 0,4 cm,

pente : +ou-0,1cm/m,

fleche des parements verticaux : + ou - 0,2 cm (mesuré a la régle de 2 m),
fleche des planchers - conforme & la réglementation en vigueur,

planéité sous une régle rigide de 2 m de longueur appliquée en tous sens :
e 7 mm pour toutes parties recevant un enduit, un doublage, une chape,

e 5 mm pour toutes les autres parties,

Dans tous ces cas les fleches ne devront pas dépasser 2 mm sous réglette de 20 cm.

horizontalité: 5 mm pour sols et plafond dans un méme local,

verticalité des tableaux des baies : + ou - 3 mm sur leur longueur,

écart d'implantation (pris sur l'axe) des parois: 1/5 de I'épaisseur de la paroi avec au maximum 30 mm,
dimensions linéaires des ouvrages en béton armé: + ou - 2 cm,

implantation des ouvertures : + ou - 1 cm,

dimensions des réservations : + ou - 1 c¢m,

implantation des incorporations : + ou - 1 cm,

position relative des axes des trous de scellement : + ou - 1 cm,

planéité pour enduits ciment, batard ou platre :
e 2 mm sous réglette de 20 cm,

e 5mmsous larégle de 2 m,
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® dressement des arétes pour enduits ciment batard ou platre : 5 mm sous la regle de 2 m,

® planéité pour massifs de seconde phase : 3 mm sous la régle de 2 m,

® position relative des axes des trous de scellement : + ou - 1 cm.

® (Canalisations enterrées et dans radier altimétrie des fils d'eau, des arases de regard & + ou - 5 mm.

4.11.4. Mise en ceuvre

4.11.41. Fouilles

L'attention de I'Entreprise est attirée sur les points suivants :
® |es fonds de fouille doivent rester le moins longtemps possible soumis aux actions des intempéries,
® e coulage des bétons de propreté devra étre réalisé dans la méme journée que la découverte des fonds de fouille,

® |es fonds de fouille seront scrupuleusement examinés avant réalisation des bétons de propreté et des essais de portance
seront réalisés pour les fonds de fouilles des radiers.

Siles résultats des essais ou I'examen des fonds de fouille révélent un matériau inapte a recevoir les fondations prévues, I'Entreprise
avertira le Maitre d'ouvrage ou son représentant et proposera les travaux d'aménagements complémentaires (purges, mise en place
de gros béton, ou remblai compacté, compactage du fond de fouille).

Les concurrents intégreront dans leur proposition toutes les dépenses afférentes aux travaux d'infrastructure, y compris les fondations
spéciales, tels qu'ils peuvent les prévoir d'aprés les renseignements communiqués par le présent dossier et complétés par tout autre
renseignement recueilli éventuellement par eux-mémes relatifs aux terrains mis a leur disposition.

Les concurrents incorporeront aussi toutes les dépenses relatives aux régalages des déblais, terrassements, évacuation des déblais
excédentaires ou ceux de mauvaise qualité, extractions de rocher, épuisements, quelle qu'en soit l'importance, coffrage et étaiements
des fouilles (parois moulées, pieux sécants, radiers injectés) palplanches méme enclenchées s'il y a lieu. Aucune plus-value ne sera
accordée pour ces travaux quelles que soient les sujétions correspondantes.

Le mode de fondation des ouvrages sera déterminé par les concurrents en fonction des renseignements qui leur sont donnés au
dossier et tous autres recueillis éventuellement par eux-mémes sur les caractéristiques du sol. Il est rappelé que les concurrents
doivent assurer la protection des bétons et des canalisations vis-a-vis de I'agressivité du sol et de I'eau de sol.

Dans tous les cas, les bétons enterrés recevront une protection bitumineuse externe.

4.11.4.2. Epuisements — Rabattement de nappe

Toutes sujétions liées aux épuisements et aux rabattements de nappe ou a la limitation des débits de pompage sont réputées incluses
au forfait.

L'attention de I'Entreprise est attirée sur les précautions qui devront étre prises afin d'éviter l'incidence des rabattements de nappe sur
les dangers de désagrégation du sous-sol ainsi que sur les ouvrages existants (stabilité, terrassements...) pour des pompages
excessifs. L'Entreprise devra donc avant toute intervention, soumettre les notes de calcul relatives aux épuisements ainsi que les
mesures conservatoires retenues pour les ouvrages existants, au visa du Maitre d'ceuvre et du Contréleur technique. En cas d'incident
résultant d'un manque de précautions prises par I'Entreprise, la pleine responsabilité de celle-ci sera engagée.
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4.11.4.3. Ouvrages en béton armé

Les prescriptions applicables aux agrégats sont celles des normes XP P 18-540 et P 18-540.

Les ciments employés seront conformes aux normes P 15-300 et P 15-301.

La composition des bétons devra tenir compte du type de mise en place retenue notamment en cas de pompage.

Pour le choix des ciments et de la composition des bétons, on prendra en compte I'agressivité des milieux auxquels sont soumis les
bétons. La classe des bétons sera XA 2 minimum.

Nature, concentration et température des produits et ambiances agressives sont définies sur les plans-guide.
Une protection par application d'un revétement anti-corrosion sera utilisée si nécessaire. Cependant, I'utilisation de ce type de
revétement ne permettra en aucune fagon de diminuer les caractéristiques (dosage ciment...) imposées pour le béton pour la classe

d'agressivité correspondante au milieu.

On se référera aux normes P 18-011, XP P 18-305 et EN 206-1

® Nature et dosage des ciments :

e  Béton propreté
B16 : ciment CPA CEM |, CPJ CEM Il ou CHF CEM Il - 32.5

Dosage minimum : 150 kg/m3

e Béton de blocage, formes de pente, recharges, fondations en puits
B20 : ciment CPA CEM |, CPJ CEM Il ou CHF CEM Il - 32.5

Dosage minimum: 250 kg/m3

e Béton fondation et structure courante batiments
B25 : ciment CPA CEM | ou CPJ CEM Il - 32.5

Dosage minimum: 350 kg/m3

e Béton pour ouvrages hydrauliques
B25 : ciment CPA CEM | prise mer, CHF CEM Ill ou CLK CEM IIl - 42.5

Dosage minimum : 350 kg/m3

Les aciers employés devront étre agréés par la Commission interministérielle d'agrément et de contréle (acier conforme au
fascicule 4, titre Ill du CPC).
Les aciers seront conformes aux normes :

o NF.A. 35-015 - Armatures pour béton armé. Rondes lisses nuance Fe E 235.

e NF.A. 35-016 - Armatures pour béton armé. Barres a haute adhérence nuance Fe E 400.

e NF.A. 35-018 - Armatures pour béton armé. Aptitude au sondage.

e NF.A.35-022 - Armatures pour béton armé. Treillis soudés.
La caractéristique mécanique servant de base aux justifications suivant le BAEL est la limite d'élasticité garantie.

Les prescriptions applicables sont celles du DTU 21 et de la norme NFP 18-503 notamment pour les vérifications.
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Aprés décoffrage, l'entreprise effectue les ragréments, enlévements de balévre, boursouflures, coulures, pongage et
brossage éventuels, permettant d'obtenir les états de surface soignés.

Les trous d'écarteurs de coffrage sont rebouchés avec du béton de mémes caractéristiques mécaniques et de méme teinte

que celui ayant été utilisé pour les voiles. Le rebouchage devra garantir I'étanchéité a I'eau, a l'air, l'isolation phonique et
thermique correspondant au type d'ouvrage construit.

® Parements des locaux techniques et superstructures :
e parements extérieurs ou devant recevoir I'application d'un revétement de protection : qualité soignée,

e Pour tous les autres parements: qualité courante.

® Parements des surfaces de dalles et planchers.
Les prescriptions applicables sont celles du DTU 21.

Les bétons surfacés présenteront un aspect de parement soigné.

® Vibration
Les bétons seront vibrés et pervibrés dans la masse suivant des dispositifs qui seront soumis a I'accord du Maitre d'Ouvrage ou de
son représentant et du Bureau de Contréle. Toute la masse de béton frais mis en ceuvre devra subir une vibration suffisante et
homogeéne.

Pendant le coulage des bétons, I'Entreprise devra maintenir sur le chantier des appareils de vibration et de production d'énergie
capables de remplacer le matériel en action, en cas de défaillance de celui-ci.

L'étanchéité des ouvrages hydrauliques et des structures des béatiments enterrés étant assurée dans la masse par adjonction d'un
produit hydrofuge, une attention toute particuliére sera apportée a la pervibration de fagon & obtenir une compacité maximum.

® Joint de reprise

Les joints de reprise des bétons laissés apparents seront traités conformément aux dispositions du titre. La position de ces joints sera
soumise a l'agrément du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant si elle n'est pas définie sur les plans architecte.

Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées a vif et arrosées abondamment avant coulage des parties
en reprise. Les joints de reprise des parties d'ouvrage participant a I'étanchéité seront traités avec une résine adéquate avant
bétonnage, un joint hydrogonflant a base de bentonite ou un joint waterstop.

Dans tous les cas ces matériaux seront soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contréle.

® Cure des bétons
Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive par le répandage d'un produit de cure agréé

par le Maitre d'ceuvre et le Bureau de Contréle. En outre, en cas d'insolation intense ou de fort vent, I'Entreprise devra utiliser des
baches humides ou des produits de cure agréés, la durée maximale d'efficacité de la protection sera de trois jours.

® Décoffrage des bétons

Il sera entrepris, quand la résistance du béton est suffisante compte tenu des sollicitations de 'ouvrage pour éviter toutes déformations.
Toutes précautions spéciales étant prises pour que le béton ne soit pas soumis a des contraintes le sollicitant dangereusement.
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En cas de bétonnage par faible température (entre 0° C et - 5° C), I'Entreprise pourra utiliser un antigel conformément au D.T.U.
n°21.4. Il procedera au chauffage préalable des agrégats et de I'eau et au calorifugeage des banches et fer non coffrés.

La température sera contrélée par un thermomeétre a minimum et maximum installé sur le chantier.
Tout bétonnage sera interdit lorsque la température s'établira en dessous de 0° C.

En cas de bétonnage sur une hauteur supérieure a 3, 00 métres, il y aura nécessité d'employer une goulotte ou une pompe a béton
pour éviter toute ségrégation. La hauteur de déversement ne pourra dépasser 1,5 m.

e Dispositions générales :

L'entreprise du présent lot doit toutes dispositions particuliéres propres a la mise en ceuvre de ses coffrages (étaiements, contrefléches,
efc...).

Toutes les arrétes saillantes des massifs et socles supports d'équipements techniques seront réalisés a coins tombés, au moyen d'un
chanfrein de 2 cm x 2 cm.

Avant coulage du béton I'Entreprise doit :

e Réserver les trous pour tous scellements de menuiserie, passage de canalisations, etc ... ainsi que toutes les
tranchées, feuillures et trous en attente a la demande des autres corps d'état.

e Noyer dans le béton, au moment du coulage tous tasseaux, ferrures, douilles de fixation, attaches, barres d'ancrage,
etc..., et en général prendre toutes dispositions pour éviter les refouillements ultérieurs dans la masse du béton.

e Ménager les harpes, chevelus nécessaires pour obtenir une bonne liaison entre le béton armé et les matériaux de
nature différente.

Les calages des armatures devront permettre de respecter les exigences de sécurité et seront dépendants des degrés CF requis pour
les planchers, voiles et poteaux ainsi que des enrobages minimaux pour les ouvrages hydrauliques.

L'enrobage minimum des aciers est de :
e 4 cm pour les parements des locaux techniques,
e 3 cm pour les locaux administratifs.
La mise en ceuvre des armatures répondra aux conditions du BAEL 91, en particulier :

e les armatures a haute adhérence et adhérence améliorée ne devront, en aucun cas, étre dépliées aprés avoir été
pliées,

e lepliage des barres sera obligatoirement effectué sur le mandrin,

e pour les armatures n'ayant pas fait I'objet d'une fiche d'homologation et d'agrément au 1er Janvier 1963, les barres
d'un diamétre égal ou supérieur & 32 mm ne devront pas étre pliées en aucun cas (arc d'un rayon nominal supérieur
ou égal a 30 fois le diamétre nominal),

e les armatures seront maintenues a leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales en béton de
dimensions aussi petites que possible (minimum deux cales au m?). Le dispositif de calage ne devra laisser subsister
aucune trace, méme ponctuelle, en parement.

Les tolérances de mise en ceuvre seront conformes aux normes et D.T.U. 21.

Le Maitre d'Ouvrage ou son représentant pourra demander d'en augmenter le nombre, s'il le juge utile.
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Le béton des cales sera de méme nature que celui des ouvrages ou elles seront incorporées.
Des cales en matiére plastique pourront étre employées aprés accord du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant.

L'étanchéité des scellements devra étre absolue pour toutes les parois d'ouvrages devant étre étanches elles-mémes. Les piéces a
sceller et les réservations seront préparées en conséquence.

Toutes les fois qu'il sera possible de le faire, les piéces a sceller seront mises en place avant la coulée du béton ou I'exécution des
magonneries. A défaut et dans la mesure du possible également, les trous de scellements seront obtenus par la mise en place de
coffrages appropriés dont tous les éléments devront étre soigneusement retirés avant I'exécution des scellements.

Tout élément de piéce a sceller destiné a rester engagé dans le scellement devra avoir, au préalable, sa surface complétement
débarrassée de toute trace de graisse, goudron, coaltar ou peinture quelconque.

Les spécifications concernant les bétons sont strictement respectées. Aucun ouvrage en béton armé n'est coulé sans qu'il soit
préalablement visé par le Bureau de Contrdle et le Maitre d'ceuvre.

Les sections d'aciers mentionnées sur les plans de béton sont strictement respectées.

Les coffrages sont établis de telle sorte qu'ils ne puissent se déformer pendant le coulage. Tout ouvrage présentant une déformation
est rigoureusement refuse.

Le décoffrage des planchers ne devra faire apparaitre ni "fantbme" ni aciers apparents.
Tous les chevelus et aciers en attente de liaison entre béton et autres matériaux sont dus par I'Entreprise du présent lot.

Les joints creux, larmiers, gouttes d'eau, feuillures, engravures, bandeaux saillants, etc... prévus dans les ouvrages en béton armé et
béton banché, sont scrupuleusement respectés. Les pentes sur ouvrages sont obtenues au coulage et finement lissées.

Le béton est exécuté suivant la cotation des plans et en tenant compte de tous les décaissés, réservations, efc...
Les radiers seront coulés en une seule fois sauf pour le cas ou les volumes sont trop importants.
Aucun joint de reprise ne sera toléré pour un élément d'un seul tenant.

Les planchers seront coulés par zones d'éléments porteurs.

4.11.5. Maconnerie et divers
Les blocs en béton de granulats lourds pour murs et cloisons seront conformes aux normes NF P 14.301.

Les catégories minimales utilisées sont :
® pour les blocs creux: catégorie B.60,

® pour les blocs pleins: catégories B.120.
L'entreprise du présent lot prévoit la réalisation d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques pour I'ensemble des parois magonnées.

Mise en ceuvre conforme au D.T.U. 26.1.

4.11.5.1. Préparation des supports

L'entreprise prendra toutes dispositions pour la préparation des supports :
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® surface rugueuse ou rendues telles par piquage,
® nettoyage a la brosse métallique afin de supprimer tous débris et laitance,
® humidification trés profonde par arrosage répété, sans toutefois qu'il subsiste en surface de I'eau non absorbée,

® gobetis ou couche d'accrochage (1ére couche).
Le mortier doit étre assez fluide et projeté avec force sur le support.

L'adhérence de I'enduit devra se faire par une bonne pénétration de la pate dans les anfractuosités. La surface du gobetis sera
rugueuse.

4.11.5.2. Corps de I'enduit (2 couche)

L'épaisseur moyenne du corps de I'enduit sera de l'ordre de 15 mm, la couche d'enduit a appliquer en une seule couche ne dépassera
pas 10 mm et donc une 2éme passe de 5 mm sera nécessaire.

Chacune d'elles doit étre bien serrée au bouclier avant la prise. Ce serrage ne devra en aucun cas provoquer un lissage ou une

remontée de laitance. Le délai a observer pour I'application du corps de I'enduit est d'au moins 40 heures. La surface obtenue doit
étre plane mais rugueuse (utilisation d'un bouclier bois).

4.11.5.3. Couche de finition

La couche de finition doit étre aussi mince que possible et serrée comme le corps de I'enduit.

4.11.5.4. Couche de finition en enduit ciment
Le lissage a la truelle ne sera pas admis car il provoque le faiengage.

La couche de finition sera faite au moyen d'un bouclier en bois garni d'un feutre afin d'obtenir un état de surface plus fin.

4.11.5.5. Protection des enduits en cours de prise de durcissement

L'entreprise du présent lot devra prendre toutes dispositions de protection de ses enduits. Elle pourra en particulier utiliser des produits
dits de "cure" qu'elle pulvérisera sur I'enduit frais, trés peu de temps apres son achévement ce produit de cure formant une pellicule
en surface temporairement imperméable et incolore. Son application se fera uniqguement avant la couche de finition et en cas
d'utilisation d'un enduit plastique celui-ci devra étre compatible avec le produit de cure.

4.11.5.6. Protection et renforcement des enduits

L'entreprise du présent lot devra réaliser ses enduits en tenant compte des cas ou les supports sont de nature différente, a cet effet
elle prévoit une discontinuité dans I'enduit telle que rainures, saillis, moulures ou toute autre disposition permettant de masquer la
légere fissure susceptible d'en résulter.

Dans les cas de renformis ol d'ouvrages soumis a des dilatations des supports importants, elle prévoit la fixation d'un grillage galvanisé

permettant d'armer I'enduit. Dans le cas d'arétes ou de retour de I'enduit elle utilisera un profil grillagé type stop enduit (métal déployé)
permettant d'assurer un meilleur accrochage et faisant goutte d'eau.
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4.11.5.7. Aspect de finition

La finition sera du type feutré fin, avec teinte réguliére.

4.11.6. Chapes

Les chapes seront conformes aux prescriptions du DTU 26.2.

4.12. Emploi d’explosifs

L’emploi d’explosif sera strictement interdit.
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1. PRESENTATION DE L’ETUDE

1.1. Généralités

Lieu : VILLEBOUGIS (89150)

Adresse : 26 Route de Saint-Georges

Désignation : Reconstruction d'une STEP

Donneur d’ordre & Mairie de VILLEBOUGIS

Maitre d’ouvrage : Commandé le 21/09/23 par courriel

Maitre d’ceuvre & BUFFET INGENIERIE-ALTEREO GROUPE
Architecte : 119 ter, rue Paul Fort 91310 MONTLHERY

En la personne de Monsieur DEBAECKER Guillaume

Intervention in situ : les 9/10/2023 et 12/10/2023

1.2. Le Projet

Dans le cadre de cette étude, les documents suivants nous ont été communiqués par les
Responsables du Projet :

plan de situation du Projet, échelle

extrait cadastral de la parcelle, référencé Géoportail ;
plan topographique,

cahier des charges du projet ;

plan d'implantation des sondages

D’aprés ces documents et les renseignements qui nous ont été fournis, le Projet présenterait les
caracteéristiques suivantes :

e poste de relevage (profondeur par hypothése 2 a 3 m/TN)
¢ lits plantés de roseau (bassins en terre)

Les sollicitations vis-a-vis des ELS ne nous ayant pas été communiquées, nous prendrons pour
hypothése :

e surcharges d’exploitation uniformément réparties sur les radiers PR : 30 a 40 kN/m?
Ces valeurs étant indiquées sous toute réserve, il conviendra de prendre en compte les charges

réelles si elles étaient différentes afin de revoir tout ou partie de nos conclusions. Il en est de méme si le Projet
définitif était différent de celui étudié.
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1.3. Le Site

Le terrain étudié se situe sur la parcelle cadastrée n°39 section ZH.

—

o = s
Plan de situation — Extrait de la carte topographique IGN

La superficie de la parcelle est de I'ordre de 16520 m?2.

L’altitude du site oscille entre 164,70 et 165,35 NGF. Le nivellement de nos sondages a été réalisé
au moyen d’un GPS de précision GEOMAX.

Il présente une surface subhorizontale.

Nous rappelons que les altitudes données sur nos sondages le sont a titre indicatif. Seul un relevé
de la position et de l'altitude des sondages par un géometre expert pourrait faire foi.

Le jour de notre intervention, le site était une plaine herbue asséchée.

Photographies du site lors de notre intervention

L’accessibilité du site a permis d’'implanter la reconnaissance de maniére homogéne sur la totalité de
I'assiette du Projet.

L’implantation des sondages et essais réalisés figure en annexe.
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1.4. Contexte géologique

D’aprés la carte géologique du BRGM de CHEROY
(N°330) au 1/50 000, la zone étudiée se situe au sein des
limons loessiques et des limons sableux et argileux, sur la
formation de Pers constituée de galets de silex et d’argiles.

Légende :

I:l LP2 Limons loessigues

I:l LP1 Limons sableux et argieux, hydromorphes

LP1/e3- Limons sableux et argileux, hydromarphes, sur Formation
4E de Pers: galets da silex 3 matrice argilo-sableuse

LP1/RE Limons sablewx et argileux, hydromorphes,sur Formation
résiduelle 3 silex: silex, argiles, argiles sableuses

Carte géologique de CHEROY (N°330) au 1/50 000 (originale)

1.5. Existants et avoisinants

Il existe déja I'ancienne station d’épuration de Villebougis, le projet consiste en la reconstruction de
celle-ci sur la parcelle voisine.

1.6. Zone d’Influence Géotechnique
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Photographies aériennes provenant du site Remonter le temps, entre 1953 et 2014
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D’aprés la consultation du site Remonter le temps, nous observons qu’il N’y a pas d’aménagements aux
alentours de la parcelle qui pourraient conduire a un remaniement du sol et donc la présence de remblais. La
construction de la station d’épuration est récente puisque, si nous observons les photographies aériennes,
nous remarquons qu’elle a été réalisée entre 1993 et 2014.

1.7. Risques naturels
D’aprés les sites https://www.georisques.gouv.fr/, https://www.infoterre.brgm.fr et le site du

département de I'Yonne https://www.yonne.gouv.fr/, la commune de VILLEBOUGIS (89) est soumise aux
risques naturels suivants :

Territoire a risque important d’inondation NON
Inondation Atlas de zones inondables NON
Plan de prévention des risques naturels PPRN
) . NON
inondation
Retrait Exposition de la localisation oul ALEA FAIBLE
Gonflement des ) ]
sols argileux PPRN Retrait Gonflement des sols argileux NON
Mouvement de Mouvements recensés dans un rayon de 500 m NON
terrain PPRN mouvement de terrain NON
o ) Cavités recensées dans un rayon de 500m NON
Cavités souterrains — -
PPRN Cavités souterraines NON
. Exposition de la localisation ZONE1 TRES FAIBLE
Séismes —
PPRN Séismes NON

D’aprés les informations disponibles sur la
Plateforme Géorisques, le terrain étudié
se situe en zone d’aléa faible vis-a-vis du
retrait-gonflement.

Légende :

Exposition forte
Exposition moyen

Exposition faible

Retrait-gonflement des sols argileux
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https://www.georisques.gouv.fr/
https://www.infoterre.brgm.fr/
https://www.yonne.gouv.fr/

D’aprés les informations disponibles sur la
Plateforme Géorisques, la commune de
VILLEBOUGIS (45) est située en zone 1
correspondant a un aléa trés faible vis-a-vis
du risque sismique.

Légende :

[ 11 (trés faible)
[ 2 (faible)
[ 3 (modérée)
Il 4 (moyenne)
Il 5 (forte)

Séismes

D’aprés les éléments en notre possession, aucune contrainte particuliére ne s’applique a ce Projet.

2. MISSION

Conformément a notre devis référencé 89.233232 du 24/08/2023 qui a recgu I'approbation de notre
client, notre mission doit permettre de définir :

Prestation d’investigations géotechniques

e la nature des différents terrains rencontrés ;

e leurs caractéristiques mécaniques et géométriques ;
e |e niveau d’eau relevé dans les sondages

¢ |a perméabilité des horizons testés.

Etude géotechnique de conception G2

e Phase Avant-Projet (AVP)
o |es tassements théoriques éventuels ;
¢ les recommandations pour les terrassements ;
e un avis sur l'infiltration des EP ;
e les sujétions d’exécution, etc.

La classification des missions géotechniques types (extrait de la norme NF P 94-500-nov. 2013)
figure en fin de ce rapport.
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3. RECONNAISSANCE
3.1. Reconnaissance in situ

Compte tenu du contexte géologique local et de la nature du Projet qui nous a été décrit, le
programme de reconnaissance a consisté en I'exécution de :

o 1 sondage géologique profond noté SP1 de 8,00 m de profondeur. Il a été réalisé en diamétre
63 mm. |l a permis :
= de reconnaitre la nature et I'épaisseur des différentes couches ;
= de prélever des échantillons remaniés pour d’éventuelles analyses en laboratoire ;
» d'effectuer les mesures en forage suivantes :

o 5 essais pressiométriques répartis dans le forage précédent de fagon a définir les
caractéristiques mécaniques des différentes couches de sol. lls ont permis la mesure des paramétres suivants :
= pression limite (PI) ;
= pression de fluage (Pf) ;
= module pressiométrique (E).

o 6 sondages géologiques courts notés F1 a F6 poussés a la profondeur maximale de I'engin ou
au refus de creusement. lls ont été réalisés a la pelle mécanique. lls ont permis :
= de reconnaitre la nature et I'épaisseur des différentes couches ;
= de prélever des échantillons intacts pour d’éventuelles analyses en laboratoire ;
= d’apprécier en vraie grandeur la tenue et la terrassabilité des différentes couches.

o 4 essais au pénétromeétre dynamique notés P1 a P4 de 2,30 a 4,70 m de profondeur lls ont
permis de caractériser en continu la résistance dynamique de pointe des différentes couches rencontrées.

o 2 essais d’absorptions ont été réalisés dans les sondages F5 et F6. lIs ont permis de déterminer
la perméabilité des terrains in-situ.
3.2. Essais en laboratoire

Les échantillons intacts et remaniés, prélevés dans les sondages précédents ont fait 'objet d’analyses
en laboratoire. Elles ont consisté en :

o 4 identifications GTR 92 complétes ;
e 2 essais Proctor + I.P.l. ;
3.3. Résultats des sondages et essais
Remarque préliminaire : les profondeurs des différentes couches sont celles mesurées au droit de
nos reconnaissances a partir du terrain naturel (TN) le jour de notre intervention. Des fluctuations parfois
importantes et/ou localisées d’origine anthropique ou liées a la nature des dépéts, peuvent apparaitre entre

ces points.

e 1. Terre végétale

L’épaisseur de terre végétale est d’environ 10 a 25 cm.
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e 2. Limons

Cet horizon constitué de limons brun clair jaunatre a orangé a été rencontré jusqu'a 1,30 a 2,20 m
de profondeur. D’aprés la carte géologique au 1/50 000 de CHEROQY, il s’agit de limons loessiques de plateaux.

Les caractéristiques mécaniques mesurées sont résumeées ci-apres :

minimum maximum
Module pressiométrique E (MPa) 3,6
Pression de Fluage Pf (MPa) 0,62
Pression Limite Pl (MPa) 0,36
Résistance a la pénétration dynamique Rd  (MPa) 0,5 | 4

Les analyses en laboratoire réalisées sur des échantillons prélevés dans cet horizon sont résumées
ci-dessous :

Sondage N° F1 F3 F5
Profondeur de prélévement m 0,70 0,70 2,00
Teneur en eau w % 20,6 20,1 21,3
Limites d’Atterberg
Limite de Liquidité Wi % 26,6 26,7 29,0
Limite de Plasticité Wp % 21,4 18,8 17,2
Indice de plasticité Ip % 5,2 8,0 11,8
Indice de consistance Ic 1,17 0,83 0,65
Limite de retrait Wr %
Classe GTR 92 Aq Aq Aq
Essais Proctor Normal
W opn % 12,5 - 15,5
pd opn t/m3 1,79 - 1,78
Indice de Portance Immédiat
IPI a I'optimum Proctor IPI optimum 43,6 - 3,3
IPI a teneur en eau naturelle IPlwn 1 - 1

Ce qui classe ces matériaux en A; selon le GTR 92. Il s’agit de matériaux fins sensibles aux faibles
variations de teneur en eau, en période climatique défavorable ces matériaux se gorgent d’eau et perdent ainsi
toute portance.

e 3. Limon légérement argileux

Cet horizon constitué de limons légérement argileux brun ocre orangé a été rencontré jusqu’a 2,20 a
3,30 m de profondeur. D’aprés la carte géologique au 1/50 000 de CHEROY, il s’agit des limons de plateaux
ayant été altérée pédologiquement.

Les caractéristiques mécaniques mesurées sont résumées ci-apres :

minimum maximum
Module pressiométrique E (MPa) 8,6 14,1
Pression de Fluage Pf (MPa) 0,57 0,80
Pression Limite Pl (MPa) 0,95 1,35
Résistance a la pénétration dynamique Rd  (MPa) 0,5 >19
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Les analyses en laboratoire réalisées sur des échantillons prélevés dans cet horizon sont résumées
ci-dessous :

Sondage N° SP1
Profondeur de prélévement m 1,30-3,30
Teneur en eau W % 19,8
Limites d’Atterberg
Limite de Liquidité Wi % 40,6
Limite de Plasticité Wp % 19,7
Indice de plasticité Ip % 20,9
Indice de consistance Ic 1,00
Limite de retrait Wr %
Classe GTR 92 Azh

Ce qui classe ces matériaux en Az, selon le GTR 92. Il s’agit de matériaux fins sensibles aux faibles
variations de teneur en eau, en période climatique défavorable ces matériaux se gorgent d’eau et perdent ainsi
toute portance.

e 4. Arqgile

Cet horizon constitué d’argiles plastiques brun clair orangé a rares cailloutis a été rencontré jusqu’a
l'arrét des sondages a 8,00 m de profondeur. D’aprés la carte géologique au 1/50 000 de CHEROY, il s’agit
d’argiles limoneuses qui proviennent du remaniement de formations limoneuses et sableuses, d'origine
éolienne, secondairement enrichies en argile.

Les caractéristiques mécaniques mesurées sont résumées ci-apres :

minimum maximum
Module pressiométrique E (MPa) 17,1 21,3
Pression de Fluage Pf (MPa) 1,00 1,01
Pression Limite Pl (MPa) 1,50 1,60

Les argiles du site sont réputées plastiques et sujettes aux phénomenes de retrait gonflement.

3.4. Hydrogéologie

Lors de notre intervention, aucune arrivée d’eau n’a été rencontrée au droit et jusqu’a la profondeur
de nos sondages.

Toutefois compte tenu du contexte géologique du site, et notamment de la présence de passées plus
perméables, des circulations erratiques pourront étre rencontrées en période pluvieuse.
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4. FONDATIONS DU POSTE DE RELEVAGE
4.1. Mode de fondation

Compte tenu du Projet tel qu’il nous a été décrit (Poste de relevage 2 a 3 m de profondeur par
hypothése) et des éléments mis en évidence lors de nos reconnaissances, il est possible d’envisager le
systéme de fondation par radier sur couche de forme d’'une épaisseur minimale de 50 cm reposant sur
les limons légérement argileux plus ou moins altérés (horizon 3) aprés terrassement de mise a niveau
et la purge de ’'intégralité de terre végétale (horizon 1) et de limons (horizon 2) au droit du sondage
SP1.

La couche de forme sera constituée d’'un matériau d’apport insensible a I'eau de type 0/31,5 de classe
GTR D2 ou équivalent, et sera d’'une épaisseur minimale de 50 cm.

Les matériaux de remblaiement seront mis en place par couches successives minces correctement
compactées conformément aux recommandations du GTR 92.

Compte tenu de la faible emprise et de la faible profondeur, la couche de forme pourra étre remplacée
par grave-ciment ou gros béton.

Les modules de déformation ou modules d’Young (Es), que nous avons définis, sont présentés, a
titre indicatif, dans le tableau suivant :

N° de faciés Nature de sol Module Es (MPa) SO =2 aglELE
du sol (a)
1 Terre végétale A purger
2 Limons 7 1/2
3 Limons argileux 30 1/2
4 Argile 30 2/3

*les caractéristiques mécaniques de cet horizon sensible a I'eau peuvent rapidement chuter sous l'effet du trafic en
période pluvieuse.

4.2. Contraintes de calcul a ’Eurocode 7

Pour le batiment, le calcul des contraintes ultimes fait référence a la Norme d’application nationale
de I'Eurocode 7 — Fondations superficielles — Justification des ouvrages géotechniques - de juin 2013 (Réf
AFNOR NF P 94).

En utilisant le pressiométre, les contraintes de calcul a retenir pour justifier la fondation sont données
par la formule suivante :

* . .
qnet = pplelﬁlﬁ

Avec :

k,:  facteur de portance pressiométrique ;

pi.” . pression limite nette équivalente ;

is:  coefficient de réduction de portance lié a l'inclinaison du chargement, il vaut 1,0 si la charge est verticale ;

ig:  coefficient de réduction de portance li¢ a la proximité d’'un talus de pente B, il vaut 1,0 si la fondation est

suffisamment éloignée d’un talus (d>8B).

89.233232 VILLEBOUGIS — G2 AVP —v1 Page 11 sur 20




Aprés calcul pour le type de fondation défini ci-avant et pour les charges attendues (cf. chapitre 1), il
pourra étre retenu une contrainte :

Qnet = 0,55 MPa

4.3. Contraintes de calcul

Pour le batiment, le calcul des contraintes ultimes fait référence au D.T.U. 13.12. — Regles pour le
calcul des fondations superficielles - de mars 1998 (Réf AFNOR DTU P 11 711).

En utilisant le pressiométre, les contraintes de calcul a retenir pour justifier la fondation sont données

par la formule suivante :
< k,-Ple*
d>qy Tl
q

Avec: Q’o: contrainte verticale initiale du sol au niveau de la fondation
isg . coefficient minorateur dépendant de l'inclinaison de la charge et de la pente du sol
Ko : coefficient de portance fonction de la nature du sol et de la géométrie de la fondation
Ple* : pression limite nette équivalente du sol
Yq: coefficient de sécurité ; 2 sous E.L.U. et 3 sous E.L.S.

Aprés calcul pour le type de fondation défini ci avant et pour les charges attendues (cf. chapitre 1), il
pourra étre retenu a I'Etat Limite Ultime une contrainte de calcul maximale :

qewu < 0,33 MPa

Soit a I'Etat Limite de Service une contrainte de calcul maximale :

geLs < 0,20 MPa

4.4. Tassements théoriques

Le tassement théorique calculé d’'un radier s’écrit :

- }a(z)-ﬂ(F)-p(z)dz
E(z)

0

a(z) : coefficient de structure a la profondeur z ;

p(z) : surpression verticale permanente a la profondeur z ;
B(F) : dépend du rapport entre la capacité portante du sol a la rupture et le taux de travail effectif ;
B(F):1;

E(z) : module pressiométrique a la profondeur z ;

h: hauteur de la couche compressible.

Les tassements théoriques absolus calculés au droit de nos sondages, pour la contrainte retenue et
les charges énoncées en hypothése au paragraphe 1.2, sont inférieurs au centimétre.
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Ces calculs ont été menés au droit de nos sondages avec la contrainte de calcul définie au
paragraphe précédent et pour les charges attendues pour le Projet notées en présentation. Rappelons qu'il
appartient au Bureau d’Etude de préciser les valeurs des tassements tant absolus que différentiels acceptables
par la structure, ce qui pourra amener éventuellement a revoir, dans le cadre d’'une mission complémentaire
spécifique, la contrainte de calcul a prendre en compte pour que ces tassements puissent étre acceptables.

4.5. Dispositions constructives

Le radier sera réalisé selon le respect des normes en vigueur et les régles de I'Art.

Il conviendra d’assurer la protection du fond de fouille vis-a-vis de l'altération avec un bétonnage
immédiat aprés réalisation des terrassements.

Un blindage provisoire des fouilles sera nécessaire compte tenu de la faible cohésion des terrains
superficiels et de la profondeur de la fouille.

Les terrains non conformes (frange altérée liée au trafic d’engin et poche de moindre consistance)
détectés a I'ouverture des fouilles, seront purgés et substitué par un remblai noble convenablement compacté.
Le volume nécessaire n’est pas quantifiable a ce stade de I'étude.

En période pluvieuse, un pompage provisoire pourra étre nécessaire pour assécher le fond de forme.

5. STATION D’EPURATION - OUVRAGES EN TERRE

Le bureau d’études BUFFET Ingénierie nous a indiqué que la station d’épuration type filtre plantés
de roseaux sera réalisé par des ouvrages en terre (pas d’ouvrage de Génie Civil en béton).

5.1. Extraction

L’extraction des terrains superficiels terreux et limoneux pourra étre réalisée par les moyens
traditionnels suffisamment puissants.

Des dispositions spécifiques devront étre prises pour assurer la mise au sec du fond de fouille
(drainage, fossé, pompage, etc...), ainsi que la stabilité des talus provisoires (souténement, pente des talus).

L’étanchéité de I'ouvrage devra étre assurée par une géomembrane imperméable.
5.2. Remblais
La terre végétale pourra étre réutilisée pour les aménagements paysagers.

Les matériaux limoneux extraits sont classés en A; et Az selon le GTR 92. Leur réutilisation en rembilai
serait envisageable, selon leur état hydrique, selon les recommandations du GTR 92.

Leur mise en ceuvre va dépendre de leur teneur en eau et des conditions météorologiques lors des
travaux.

Dans un état hydrique humide (h), ces sols restent encore difficiles a mettre en ceuvre en raison de
leurs faibles portances et peuvent nécessiter un traitement avec un réactif adapté (chaux) sous réserve d’'une
étude de faisabilité.

Les matériaux de remblaiement seront mis en place par couches successives minces correctement
compactées conformément aux recommandations du GTR 92.
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Notons cependant la sensibilité a 'eau de ce type de matériaux, rendant les opérations de mise en
ceuvre tributaires des conditions météorologiques.
5.3. Talutage

Afin de ne pas provoquer de glissement dans les talus en déblais définitifs a mettre en place, |l
conviendra de respecter une pente maximale de 2H/1V dans argiles et limons du site.

On prévoira notamment un fossé de téte étanche et une protection vis-a-vis du ravinement
(géomembrane ou végétalisation du talus par exemple...).

6. AVIS SUR LA PERMEABILITE DU SOL

Des essais d’absorption ont été réalisés in-situ et ont permis de mesurer les valeurs de perméabilité
suivantes :

F5 F6
Profondeur de [lessai 0,80 — 1,00 0,90 — 1,20
enm
Natgre des terrains Limon brun Limon brun
testés
Perméabilité en m/s 2106 1.10

Nous rappelons que les valeurs de perméabilité ne sont valables qu’au droit et a la profondeur des
mesures. Nous attirons donc l'attention des Responsables du Projet sur l'interprétation qui pourrait en étre
faite sans 'avis d’'un hydrogéologue.

Les fiches descriptives des essais sont présentées en annexe.

Les valeurs de perméabilité mesurées dans les horizons constitués de limon correspondant d’aprés
la carte géologique au 1/50 000 de CHERQY, a des limons lcessiques de plateaux sont de I'ordre de 10 m/s.

Selon le tableau des valeurs de coefficients de perméabilité joint ci-dessous, les horizons testés sont
assimilables a des formation semi-perméables, dont la perméabilité est jugée « mauvaise », de maniére
générale.

Tableau des valeurs de coefficients de perméabilité (source : Principes et méthodes de
I’hydrogéologie de G. CASTANY)

Plage de perméabilité
mesurée dans nos
sondages

el
K en m/s 10 1] 10" | 102 | 103 | 10* | 105 | 10° | 107 | 108 | 10° | 10" | 10"
GLanulorr‘\etrle Gravier pur Sable pur Sable tres flin Limons Argile
omogéne oo
Granulométrie Gravier | :
- gros & Gravier et sable Sable et limons argileux
variée |
moyen L
A |
Degres de Trés bonne a bonne I\/I:auvaise Nulle
permeabilité I :
jee Qe Perméable Semil—perr:néable Imperméable
formation L

[mp——— |
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L’infiltration dans de tels terrains est longue. De plus, ces horizons reposent sur des horizons d’argile
plastique rencontrés jusqu’a I'arrét de nos sondages a 8, 00 m de profondeur et dont la perméabilité réputée
plus faible encore renforce les difficultés d’infiltration en profondeur.

Par ailleurs, d’aprés les données de points d’eau de la Banque du Sous-Sol (BSS) et du SIGES Seine-
Normandie, la nappe dans le secteur d’étude est profonde (environ 10 m de profondeur) et n’est donc pas une
contrainte vis-a-vis de linfiltration.

Par conséquent, compte tenu des valeurs de perméabilité mesurées, et des terrains rencontrés lors
de notre intervention, les horizons mis en évidence dans nos sondages sont peu perméables et sont
susceptible de s’engorger en période pluvieuse.

7. SUITE DES MISSIONS : MISSION G2 PRO

Ce rapport correspond a la mission G2 phase AVP (étude géotechnique de conception — phase
Avant-Projet) qui nous a été confiée pour cette affaire.

Les calculs et valeurs dimensionnelles donnés dans le présent rapport sont destinés a appréhender
les sujétions techniques et ne sont en aucun cas un dimensionnement du Projet.

Pour la réalisation de la mission G2 PRO commandée avec la présente étude G2-AVP, il conviendra
de fournir les éléments suivants afin de mener a bien cette mission :
plan de masse et coupes du Projet phase PRO ;
plan topographique et calage altimétrique du Projet ;
mode de fondation retenu pour le PR ;
descentes de charge sur fondation G+Q combinées a I'ELS et/ou a 'ELU.

ICSEO Bureau d’Etude se tient a la disposition de la Maitrise d’Ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre
pour réaliser cette mission, une fois les éléments PRO nécessaires transmis (délai prévisionnel 2 a 3
semaines environ — non compris délai de reconnaissance complémentaire éventuelles).
OopatroR?

Rédigé par A. VALENTIN Sous la supervision de B. CORNELIS
Apprenti Ingénieur géotechnicien Responsable d’agence et Ingénieur géotechnicien
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CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS GEOTECHNIQUES ET
D’UTILISATION DU PRESENT DOCUMENT

(version du 12/12/2013)
1. Cadre de la mission

ICSEO BUREAU D’ETUDES n'est tenu qu'a une obligation de moyens et ne peut étre en aucun cas tenu a une obligation de résultats.
Les prestations d'études et de conseil sont réputées incertaines par nature.

Par référence a la Classification des Missions Géotechniques types extraite de la norme NF P 94-500 (30/11/2013), il appartient au
maitre d'ouvrage et a son maitre d'ceuvre de veiller a ce que toutes les missions géotechniques nécessaires a la conception puis a
I'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées a des hommes de I'Art.

L'enchainement des missions géotechniques suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces missions ne
couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de I'exécution. En particulier :

e |es missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) sont réalisées dans I'ordre successif ;

e une mission confiée a ICSEO BUREAU D’ETUDES peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la mission
type correspondante ;

e la prestation d’investigations géotechniques (PIG) engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés
a ceux contractuellement commandés et I'exactitude des résultats qu'elle fournit ;

e une mission d’ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3 ou diagnostic) n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans
le cadre strict, d'une part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la
commande et ses avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou
plans cités dans le rapport ;

e une mission d’'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3 ou diagnostic) exclut tout engagement de notre société sur les quantités,
colts et délais d'exécution des futurs ouvrages géotechniques ;

e une étude géotechnique de conception (G2) engage notre société en tant qu'assistant technique a la Maitrise d'CEuvre dans
les limites du contrat fixant I'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) d'ouvrage(s) concerné(s).

La responsabilité de notre société ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission géotechnique, objet du rapport. En
particulier, toute modification apportée au projet ou a son environnement nécessite la réactualisation du rapport géotechnique dans le
cadre d'une nouvelle mission.

2. Recommandations

Il est précisé que I'étude géotechnique repose sur une reconnaissance du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des aléas
toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de I'homme, des discontinuités et des aléas
d'exécution peuvent apparaitre compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par I'ouvrage, et ce
d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent étre limitées en extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis
éventuellement en évidence lors de I'exécution (par exemple, failles, remblais anciens ou récents, hétérogénéité localisée, venue
d'eau, pollution, etc.), n’ayant pu étre détectés au cours de nos opérations de reconnaissance et pouvant avoir une influence sur les
conclusions du rapport (en partie ou en totalité), doivent immédiatement étre signalés a ICSEO BUREAU D’ETUDES pour lui permettre
de reconsidérer et d'adapter éventuellement les solutions initialement préconisées et ceci dans le cadre de missions géotechniques
complémentaires.

Si un caractére évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe),
I'application des recommandations du rapport nécessite une validation a chaque étape suivante de la conception ou de I'exécution. En
effet, un tel caractere évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant
leur mise en ceuvre.

Il est vivement conseillé au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'CEuvre ou a I'Entreprise de faire procéder, au moment de I'ouverture des
fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, a une visite de chantier par un spécialiste. Cette visite est normalement prévue
par ICSEO BUREAU D’ETUDES lorsque notre société est chargée d'une mission de supervision géotechnique d’exécution des travaux
de fondations (G4). Cette visite, pour laquelle un compte-rendu sera rédigé, a pour objet principal de vérifier que la nature des sols et
la profondeur de I'horizon de fondation sont conformes aux données de I'étude.
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3. Rapport de la mission

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission géotechnique définie par la commande au titre de laquelle il a été
établi et dont les références sont rappelées en téte. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du rapport géotechnique
fixe la fin de la mission.

Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence
en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par ICSEO BUREAU D’ETUDES. Dans ce cadre, toute autre
interprétation qui pourrait étre faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre société.
En particulier I'utilisation méme partielle de ces résultats et conclusions par un autre maitre d'ouvrage ou par un autre constructeur ou
pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et
pourra entrainer des poursuites judiciaires.

ICSEO BUREAU D’ETUDES ne pourrait étre rendu responsable des modifications apportées a la présente étude sans son
consentement écrit.

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, ICSEO BUREAU D’ETUDES a été amené dans le présent document a faire
une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Maitre d'Ouvrage ou a son Maitre d'CEuvre, de communiquer par écrit ses
observations éventuelles a ICSEO BUREAU D’ETUDES sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour aucune raison étre reproché a
ICSEO BUREAU D’ETUDES d'avoir établi son étude pour le projet décrit dans le présent document.

Pour ces raisons notamment, et sauf stipulation contraire explicite de la part 'ICSEO BUREAU D’ETUDES, l'utilisation de la présente
étude pour chiffrer, a forfait ou non, le colt de tout ou partie des ouvrages d'infrastructure ne saurait en aucun cas engager la
responsabilité d’'ICSEO BUREAU D’ETUDES. Une mission d’étude géotechnique de projet (G2) minimum est nécessaire pour estimer
des quantités, colts et délais d'ouvrages géotechniques.

Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (cotes de références rattachées a un repere arbitraire ou cotes NGF) ne
sont données qu'a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du
niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Ces altitudes (en Z) pourront étre garanties par un Géometre Expert, lors d’'un
relevé. Il en est de méme pour l'implantation (en X et Y) des sondages sur le terrain.

ICSEO BUREAU D’ETUDES se réserve le droit d'utilisation de I'étude de sol en question jusqu’a son paiement intégral du, aux termes
de la commande ou du contrat, conformément a la loi 80335 du 12 mai 1980. La simple remise de traites ou de titres créant obligation
de paiement ne constitue pas un paiement. Tant que I'étude n’est pas totalement payée par le client, celle-ci restera propriété d'ICSEO
BUREAU D’ETUDES et ne pourra en aucun cas étre utilisée par un tiers.

4. Clauses de responsabilité et assurances dans un contrat d’ingénierie géotechnique
Les clauses ci-dessous résultent de I'observation des meilleures pratiques des contrats d'ingénierie géotechnique. Elles sont

recommandées par SYNTEC-INGENIERIE, et en particulier par le Comité Géotechnique qui regroupe les professionnels de la
géotechnique.

Répartition des risques et responsabilités autres que la responsabilité décennale soumise a obligation d'assurance.

Le prestataire assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat.
A ce titre, le prestataire est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est imputable.

Le prestataire sera garanti en totalité par le client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont le prestataire
serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le prestataire qu'au
dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses.

La responsabilité globale et cumulée du prestataire au titre ou a I'occasion de I'exécution du contrat sera limitée au montant des
garanties délivrées par son assureur, dont le client reconnait avoir eu connaissance, et ce pour les dommages de quelque nature que
ce soit et quelqu'en soit le fondement juridique.

Il est expressément convenu que le prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non a un dommage

matériel tels que, par exemple, la perte d'exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la perte de contrat,
la perte d'image, I'immobilisation de personnel ou d'équipements ainsi que tout dommage indirect etc.
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Assurance décennale obligatoire.

Le prestataire bénéficie d'un contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation
d'assurance, conformément a l'article L.241-1 du Code des assurances.

Ce contrat impose une obligation de déclaration préalable et d'extension de garantie pour les ouvrages dont la valeur € HT (travaux et
honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d'ouverture de chantier un montant de 30 M€.

Il est expressément convenu que le client a I'obligation d'informer le prestataire d'un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, le
cas échéant, de fournir tous éléments d'information nécessaires a I'extension de la garantie.

Le client prend également I'engagement, en cas de souscription d'une Police Complémentaire de Groupe (PCG), de faire le nécessaire
pour que le prestataire soit mentionné parmi les bénéficiaires de cette garantie de responsabilité de seconde ligne.

En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle surcotisation qui serait demandée au prestataire
par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance.

Le Maitre d'Ouvrage devra communiquer a ICSEO BUREAU D’ETUDES la Déclaration Réglementaire d'Ouverture du Chantier
(DROC) et faire réactualiser le présent rapport si le chantier est ouvert plus de 2 ans aprés la date d'établissement de celui-ci. De
méme il est tenu d'informer ICSEO BUREAU D’ETUDES du montant global de I'opération et de la date prévisible de réception de
l'ouvrage.
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Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique -extrait norme NF P 94-500 du 30/11/13

L’enchainement des missions contribue a la maitrise des risques géotechniques en vue de fiabiliser la qualité, le délai d’exécution et le colt
réel des ouvrages géotechniques.

Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. Le maitre d’ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme
titre que les autres ingénieries a la maitrise d’ceuvre et ce, a toutes les étapes successives de conception puis de réalisation de I'ouvrage.

Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit veiller a la synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives
de la maitrise d’ceuvre du projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions d’'ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2 de la norme. Deux
ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la premiére pour le compte du maitre de I'ouvrage ou de son mandataire lors des

étapes 1 a 3 ; la seconde pour le compte de I'entreprise lors de I'étape 3.
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Tableau 2 - Classification des missions d'ingénierie géotechnique

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la maitrise des risques
géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur
des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1: ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de
conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:

Phase Etude de Site (ES)
Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une premiére identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquéte documentaire sur
le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiére identification des risques
géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes
généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2: ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la charge du
maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniere. Elle comprend trois phases:

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de |'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements,
souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche
dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. -

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des parameétres géotechniques en particulier), des
notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutenements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries,
améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE | ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les

entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.
Etablir ou participer & la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages
géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulieres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

- Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé a la finalisation des piéces techniques des contrats de
travaux.

ETAPE 3: ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée a
I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Etude

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux
ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions
d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrdles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles ).

Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.
Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats).
Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur
I'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est a la charge du
maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Supervision de I'étude d'exécution
- Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou
optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contrdle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel
qu'observé par I'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).
Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs éléments

géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques

géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage existant.

- Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

- Si ce diagnostic conduit @ modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur I'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi
et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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plan d'implantation des sondages
sondage pressiométrique
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PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES
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Forage : F4 Fouille
Dossier : VILLEBOUGIS X: 1711085 Date : 11/10/2023
Reconstruction de la Station d’'Epuration Y: 7223391 Echelle : 1/50
Affaire : 89.233232 Z: 165.00 NGF Page : 11 VLA
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Forage : F5 Fouille
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Forage : F6 Fouille
Dossier : VILLEBOUGIS X: 1711097 Date : 11/10/2023
Reconstruction de la Station d’'Epuration Y: 7223368 Echelle : 1/50
Affaire : 89.233232 Z: 164.95 NGF Page : 11 VLA
E g =2 Niveau Perm
5 sk Lithologie d'eau Outils (mis) | Remaraue
5 s E (m/TN)
o a
164,70 m |0,25 ~"'n=~..u ~"'n=~..u 4 Terre végétale limoneuse brune
S T '9
<)
®
[o%
(%)
THC 3
Sec @63 K=1.10-6 g
“|Limon brun clair jaunatre a orangé mm =
©
c
c
]
s}
162,75 m |2,20 - 2,20 m
Observations : EXGTE 3.23
Arrét du sondage a 2,20 m de profondeur.
ICSEO BUREAU D'ETUDES - contact@icseo.com - www.icseo.com

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Forage  P1 Pénétrometre dynamique
Norme NF P 94-115

" Dossier : VILLEBOUGIS X: 1711124 Date : 11/10/2023
Reconstruction de la Station d'Epuration Y: 7223327 Echelle : 1/50
Affaire : 89.233232 Z: 165.20 NGF Page : 11 VLA

T ~ Résistance dynamique de pointe Rd (MPa) ] S =
SE o 3 2 Remarque
§ =g
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 \\7

1

30

2

3 Refus de l'essai 4 3.10 m

4

5

6

7

8

9

EXGTE 3.23

Caractéristiques du pénétrométre dynamique type DPM30 Masse enclume : 25,8 kg

Aire de la section droite de la pointe : 10 cm? Masse d'une tige : 2,9096 kg

Hauteur de chute du mouton : 0,2m Masse de la pointe :  0,4376 kg
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Forage P2 Pénétrometre dynamique
Norme NF P 94-115
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EXGTE 3.23

Caractéristiques du pénétrométre dynamique type DPM30 Masse enclume : 25,8 kg

Aire de la section droite de la pointe : 10 cm? Masse d'une tige : 2,9096 kg

Hauteur de chute du mouton : 0,2m Masse de la pointe :  0,4376 kg
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Forage  P3 Pénétromeétre dynamique
Norme NF P 94-115
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EXGTE 3.23

Caractéristiques du pénétrométre dynamique type DPM30 Masse enclume : 25,8 kg

Aire de la section droite de la pointe : 10 cm? Masse d'une tige : 2,9096 kg

Hauteur de chute du mouton : 0,2m Masse de la pointe :  0,4376 kg
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Forage - P4 Pénétrometre dynamique
Norme NF P 94-115
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EXGTE 3.23

Caractéristiques du pénétrométre dynamique type DPM30 Masse enclume : 25,8 kg

Aire de la section droite de la pointe : 10 cm? Masse d'une tige : 2,9096 kg

Hauteur de chute du mouton : 0,2m Masse de la pointe :  0,4376 kg

ICSEO BUREAU D'ETUDES - contact@icseo.com - www.icseo.com

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Essai d'Absorption

dans une fouille

PROCES-VERBAL D'ESSAI

Dossier : VILLEBOUGIS Sondage: F5
Affaire . 89.233232 Profondeur : 0,80-1,00m
Date de l'essai : 11/10/23 Opérateur : VLA
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Essai d'Absorption

dans une fouille

PROCES-VERBAL D'ESSAI

Dossier : VILLEBOUGIS Sondage: F6
Affaire . 89.233232 Profondeur: 0,90-1,20m
Date de l'essai : 11/10/23 Opérateur : VLA
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Diagramme de Casagrande

Dossier : VILLEBOUGIS

Affaire : 89.233232-33
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Compte rendu d'essai proctor + IPI

PROCES-VERBAL D'ESSAI
Norme NF P 94-093 / NF P 94-078

Dossier : VILLEBOUGIS Sondage : F1
Affaire : 89.233232-33 Profondeur : 0,7m
Date de l'essai : 26/10/2023 Opérateur : ABR
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Compte rendu d'essai proctor + IPI

PROCES-VERBAL D'ESSAI
Norme NF P 94-093 / NF P 94-078
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Commune de VILLEBOUGIS - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
Objet : Construction d'une station de traitement des eaux usées (460 équivalents-habitants)
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RESUME DE DECLARATION
au titre du Code de I’'environnement
RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VILLEBOUGIS

RECEPISSE DE DECLARATION
n° DIOTA-250603-162321-855-023

1- IDENTITE DU BENEFICIAIRE

Commune de Villebougis
Route de Saint-Georges
89150 VILLEBOUGIS

2 - LOCALISATION DE 'AMENAGEMENT
Le projet de construction d’une station de traitement des eaux usées se situe sur la commune de Villebougis

(département de I'Yonne, 89). Il est localisé sur la parcelle cadastrale 39 de la section ZH. L’emprise fonciére
totale est de 13 140 m2.

3 - CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

Les ouvrages et aménagements seront réalisés conformément au dossier de déclaration faisant I'objet du
récépissé de déclaration n° DIOTA-250603-162321-855-023 du 3 juin 2025 et aux compléments transmis
suite au courrier d’observations de la DDT en date du 24 juillet 2025.

La nouvelle station de traitement des eaux usées objet de la présente déclaration, vient en remplacement
de la station communale mise en service en 2000 et en trés mauvais état.

3.1. Implantation de la station de traitement des eaux usées

La filiere de traitement est de type filtre planté de roseaux a éoulement vertical, composé de deux étages :
un 1¢ étage d'une surface de 550 m? composé de 6 casiers et un 2°™ étage de 370 m? composé de 3 casiers.
En entrée de station, le poste de relevement est équipé d’un dégrilleur automatique.

Chaque étage est alimenté par un ouvrage de bachées.

Les eaux traitées sont rejetées dans une zone de rejet végétalisé (ZRV) d’'une surface de 2700 m?. La ZRV est
divisée en deux parties, I'une de 1500 m? et l'autre de 1200 m? permettant un fonctionnement par
alternance.

La station et la ZRV ne comprennent aucun trop-plein vers le milieu naturel.

Conformément aux prescriptions générales fixées par 'arrété ministériel du 21 juillet 2015 précité, le réseau
de la commune étant entierement séparatif, aucun point de déversement réglementaire A2 ou A5 ne peut-
étre créé sur le réseau de collecte ou la station de traitement des eaux usées, d’autant plus que la
localisation du projet est située sur le bassin d’‘alimentation du captage de Dormelles et du forage de
Préneux (implanté en Seine-te-Marne).
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3.2. Devenir de la station existante

La station de traitement des eaux usées mise en service en 2000 restera en fonction jusqu’a la mise en
service de la nouvelle station. Aprés quoi le décanteur / digesteur de 70 m? sera entiérement vidangé et les
boues seront envoyées vers un centre de traitement agréé aprés analyse des boues. L'ouvrage sera
décontaminé et comblé.

Les éléments de surface seront démontés et évacués en centre de traitement agréé. Les sables seront laissés
dans les casiers.

Le périmetre de I'ancienne station restera cléturé et inaccessible par des tiers.

3.3. Débits et charges de référence des ouvrages de traitement

Les volumes et charges de référence pouvant étre traités par la station de traitement des eaux usées sont
les suivants :

Parameétres Valeurs de référence

Population équivalente 460 EH

Débit de pointe horaire tout temps 7,4 m3h
Débit de référence journalier tout temps 65 m?/j
DBOs 27,6 kgfj

DCO 72,31 kgfj

MES 33,12 kg/j

NTK 7,13 kg/j

3.4. Performances de traitement

La station de traitement des eaux usées doit permettre d’assurer le traitement des effluents en respectant
les conditions suivantes :
* sur des échantillons moyens journaliers, les valeurs limites en rendement ou en concentration
indiquées dans le tableau ci-dessous doivent étre respectées;
° les parametres DBOs, DCO et MES peuvent étre jugés conformes si le nombre de dépassements des
valeurs limites n‘excéde pas le nombre indiqué dans le tableau 8 de I'annexe Il de l'arrété du 21
juillet 2015 et si ces valeurs correspondent au tableau ci-apres :

Parameétres Concentration maximale Rendement minimum
(en mg/L) (en%)
DBOs 25 90
DCO 90 WU 90
MES 30 90
NTK 15 85

Le non-respect de ces performances est toléré dans les situations inhabituelles suivantes :
> opérations programmees de maintenances réalisées dans les conditions prévues par la
réglementation, préalablement portée a la connaissance du service chargé de la police de I'eau ;
* circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles, inondations majeures, pannes ou
dysfonctionnements non liés directement a un défaut de conception ou d’entretien, rejets
accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
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4 - BOUES D'EPURATION

Les produits de curage, les graisses, sables, et refus de dégrillage, sont traités et éliminés conformément a la
réglementation en vigueur.
Les boues issues de I"épuration et sédimentées sur les filtres sont valorisées conformément aux dispositions
des articles R. 211-25 & R. 211-47 du Code de l'environnement, ou éliminées conformément a la
réglementation en vigueur.

5-SURVEILLANCE DES PERFORMANCES LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

La station de traitement des eaux usées doit remplir 'ensemble des prescriptions techniques générales de
surveillance prévues par 'arrété ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systemes d’assainissement collectif.

La station est équipée d’une télésurveillance.
Des débitmetres et compteurs de bachées sont installés avant I'entrée de chaque filtre.
Un canal de comptage est installé en sortie du 2°™ étage et avant I'entrée de la zone de rejet végétalisée.

Pendant les trois premiéres années suivant la mise en service de la station, les eaux traitées sont analysées
en sortie de station au moins une fois par semestre sur les parametres DCO, DBO5, MES et NTK. Les
résultats ainsi obtenus seront transmis au service de police de I'eau de la DDT 89.

Passé ce délai, les mémes analyses devront étre réalisées et transmises au service de police de I'eau au moins
une fois tous les deux ans.

Au titre de l'autosurveillance, I'ensemble des informations collectées est conservé et transmis par le

pétitionnaire au service de police de I'eau selon le format d’échange défini par le Service d’Administration
Nationale des Données et Référentiels sur I'Eau (SANDRE).

6 - PLAN DE RECOLEMENT

Une fois la construction de la station de traitement des eaux usées terminée, le pétitionnaire est chargé de
transmettre au service de police de I'eau le plan de récolement de la station.

7 —PRESCRIPTIONS EN PHASE TRAVAUX

Pendant la phase travaux du projet, des précautions sont prises afin d‘éviter un impact du chantier sur les
eaux superficielles ou souterraines.

Ainsi, il est interdit de laver et d’entretenir les engins de chantier directement sur le site de construction. |l
est interdit de stocker sur site des produits inflammables nécessaires aux travaux, des déchets, des produits
chimiques et du carburant et de I'huile nécessaires au fonctionnement des engins de chantier.

En cas de déversement accidentel d’'un produit susceptible de générer une pollution des sols ou des eaux, il
est nécessaire d’épandre des produits absorbants, puis d’extraire et d’évacuer les terrains pollués vers un
site agréé.

De plus, une benne a déchets est mise en place sur site. De méme un dispositif de type « décrotteur —
débourbeur » est installé a la sortie du site de chantier afin d’éviter une accumulation de dépdts sur la
chaussée.

8 - RESPECT DES REGLEMENTS ET CONTROLES DE LA POLICE DE L'EAU

Le déclarant est tenu de se conformer a tous les réglements existants ou a venir sur la police de |'eau.
L'administration se réserve le droit de procéder a des contrdles inopinés.
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