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Lot 01 
INSTALLATION DE CHANTIER – BASE VIE 

DEMOLITION - GROS ŒUVRE  
COUVERTURE – CHEMINEE – CHENEAU 

HABILLAGES ALUMINIUM 
RAGREAGE – CHAPE – ETANCHEITE TERRASSES 

CARRELAGES INTERIEUR & EXTERIEUR 
  

 
 

Maître d’ouvrage (MOA) : 
 

MAIRIE DE SAINT-BERAIN-SOUS-
SANVIGNES 

 
5 rue des Ecoles 

71300 Saint-Berain-sous-Sanvignes 
03 85 67 82 61 

stberainsoussanvignes.mairie@orange.fr 
www.saint-berain-sous-sanvignes.fr 

Architecte / Maître d’œuvre (MOe) : 
 

ATELIER JANKOVIC DE THY 
Alexa de Thy 

 
30. Rue du Temple 

75004 Paris 
01 73 74 24 30 

alexa.dethy@jankovicdethy.com 
www.jankovicdethy.com 

 
Maîtrise d’ouvrage déléguée (AMD) : 

 
SPL - SUD BOURGOGNE 

AMENAGEMENT 
Stéphane Bonnot 

 
12 rue Alfred Kastler 

71530 Fragnes-La-Loyères 
06 82 66 51 54 

stephane.bonnot@sudbourgogne 
amenagement.fr 

Bureau d'études Thermique et 
Fluides : 

 
BTH CONSEIL 
Alexis Berthon 

 
1 rue du Paradis 

89190 Pont-sur-Vanne 
03 86 88 76 89 

a.berthon@bthconseil.com 

Coordonnateur de sécurité et de 
protection de la santé (cSPS) : 

 
PMM 

Gérard Hourde 
 

6 rue Macedonio Melloni 
39100 Dole 

06 46 37 56 02 
gerald.hourde@pmmconseil.com 

 
Bureau de Contrôle : 

 
QUALICONSULT 
Michel Razafin 

 
10 rue Nicolas de Condorcet 

21800 Chevigny-saint-sauveur 
03 80 53 03 53 

michel.razafin@qualiconsult.fr 

Bureau d'études Structure : 
 

YONNE STRUCTURE 
Anthony Décamp 

 
6 bis rue de l’égalité 

89000 Auxerre 
06 56 67 87 32 

anthony.decamp@yonne-structure.fr 

Bureau d'études Paysagiste : 
 

OLIVIER LESAGE 
Olivier Lesage 

 
33, rue Sambin 

21000 Dijon 
09 50 905 305 

contact@olivierlesage.fr 

 
Bureau d'études Géotechnique : 

 
ICSEO 

Jordan Medina 
 

11, rue de la Croix Belin 
21140 Semur-en-Auxois 

03 80 97 48 81 
johann.medina@icseo.com 
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Le présent CCTP présente le descriptif technique du présent lot et il est indissociable du CCTC Cahier des 
Clauses Techniques Communes remis dans le Dossier de Consultation des Entreprises.  

1. Définition des prestations : 
NOTE : Pour des raisons d’attributions de budgets, le présent CCTP correspond à l’intégralité du chantier 
d’isolation par l’extérieur du bâtiment, mais les zones sont découpées en 2 parties distinctes : le RDC et les étages. 
Ce découpage sera repris dans le DPGF afin de faire le découpage budgétaire. 

 
1.1 Consistance des travaux et prestations prévues au présent corps d’état 

Le présent CCTP concerne les prestations d’installation de chantier et de mise en sécurité du site, d’installation de 
la base vie et la prestation de montage / démontage d’échafaudages pour la réalisation des travaux suivants : 

- Démolition – percements – ouvertures de façades et murs porteurs - renforcement 
- Gros œuvre 
- Reprise de couverture - chéneaux  
- Chape – ragréage – Carrelage – étanchéité de terrasses 
- Habillages aluminium  

Travaux en site occupé : à ce titre, l’entrepreneur du présent lot prendra toutes les mesures qui s’imposent en 
termes de sécurité des personnes, qu’elles soient locataires de la résidence, les riverains ou les personnels des 
entreprises : 

- Protections autours des véhicules et des zones de stockage  
- Protections des entrées 
- Périmètre de sécurité du site de chantier par des barrières Heras 

Aucun dépôt de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne doit être établi sur la voie publique. 
L’ensemble des approvisionnements se fera au fur et à mesure de l’avancement du chantier à l’extérieur du 
bâtiment. 

Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur reconnaît qu’il a une parfaite connaissance du projet compte 
tenu de ses particularités et de son environnement. 
L’entrepreneur peut proposer au Maître d’Œuvre, en temps opportun, toutes modifications aux dispositions du projet 
qui soient de nature à améliorer la qualité des travaux de sa profession, sans toutefois modifier le projet architectural. 
L’entreprise doit le complet et entier achèvement de ses ouvrages, même s’il a été omis de mentionner, dans ces 
documents ou sur les plans, les fournitures et façons accessoires indispensables à cet achèvement. 
Les différents éléments du CCTP et plans du Maître d’Œuvre, du dossier d’appel d’offres, forment un complexe 
indissociable, engageant globalement l’entrepreneur. 
 

1.1.1 Étendue des travaux 
Les travaux de l’entreprise comprennent la fourniture, le transport et la pose de tous les éléments cités ci-dessous, 
entre autres (liste non exhaustive) : 

- Les fiches techniques et dessins des ouvrages avant l'exécution de ceux-ci pour visa par le Maître 
d'Œuvre 

- La protection des ouvrages pendant les travaux, 
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- Le transport et le stockage sur le chantier de tous les éléments nécessaires à la réalisation, 

- La protection des ouvrages en attente de pose afin qu'ils ne subissent aucune déformation ou 
détérioration (intempéries ou autres), 

- Les contrôles et vérifications nécessaires avec PV de réception d’installations 

- La protection des ouvrages par bâche, 
- L’entreprise doit produire les dessins Exe qui seront visé par le MOe ;  

- L’évacuation quotidienne des déchets et nettoyage hebdomadaire en raison de la coactivité  
 
Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent document, sans limitation ni restriction, par 
des ouvriers parfaitement qualifiés, en autant de phases que nécessaire. 
Une exécution défectueuse entraînera la dépose et la réfection des ouvrages incriminés, et ce, aux frais de 
l’Entrepreneur, y compris les frais engendrés par la réfection des ouvrages des autres lot ayant subi des dommages 
générés par le présent lot. 
En aucun cas, l’Entrepreneur ne pourra arguer de l’imprécision des plans, descriptifs ou documents annexes pour 
refuser d’exécuter, dans le cadre de son marché et des règles de l’Art, tout ou partie des ouvrages nécessaires au 
complet achèvement et à la parfaite exécution des installations. Il lui appartiendra donc d’apprécier la nature des 
travaux et de suppléer, le cas échéant, par ses connaissances professionnelles, aux détails dont l’emplacement, la 
nature ou la quantité seraient implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux. 
 

1.1.2 Coordination 
Indépendamment de la coordination et du pilotage de chantier l’entrepreneur du présent lot devra coordonner ses 
travaux avec tous les autres lots, dont les interventions sont liées, en apportant toutes les précisions techniques 
nécessaires à la prévision et la définition des prestations complémentaires. 

Pendant toute la durée du chantier, l’entrepreneur du présent lot se mettra en relation les lots suivants : 
- Coordination avec le LOT 00 – ECHAFAUDAGE pour les accès  
- Coordination avec le LOT 02 – ITE pour les percements de façades, les terrasses et les habillages 

aluminium  
- Coordination avec le LOT 03 – EMENAGEMENTS EXTERIEURS pour les VRD et terrassements 
- Coordination avec le LOT 04 - MENUISERIES EXTERIEURES pour la pose des portes, fenêtres, garde-

corps et auvent  
- Coordination avec le LOT 05 – ELECTRICITE pour la mise en service de la base vie… 
- Coordination avec le LOT 08 – PLOMBERIE pour la mise en service de la base vie et les travaux de pose 

de prise et sortie d’air de VMC… 

Et avec les entrepreneurs utilisateurs de la base vie : 
- Tous les lots 

 
1.1.3 Documents à fournir 

L’entreprise doit fournir, sans y être limité : 

- Les marques de référence, dans la mesure où les marques ne sont pas précisées au C.C.T.P. et 
nécessaire à la réalisation de l’ouvrage, 

- Les références d'ouvrages exécutés. 

1.1.4 Réception des supports 
Le fait de commencer les travaux suppose que l’entrepreneur accepte les lieux tels qu’ils sont. Il devra, pour éviter 
tout conflit avec les autres entreprises, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura à travailler. 
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S’il avait des réserves à fournir, il devrait demander l’inscription en P.V. à la Maîtrise d’œuvre avant tout 
commencement d’exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable. 
 

1.1.5 Fin de chantier 
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres, 
devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en état. 
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au maître 
d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux. 

2. Spécifications techniques : 
2.1 Documents normatifs 

Les références des matériaux et matériels sont donnés, à titre indicatif, pour définir le niveau qualitatif et esthétique 
des prestations proposées et ne préjugent pas des matériaux et matériels effectivement mis en œuvre. 
La mise en œuvre des ouvrages respectera les normes et les réglementations en vigueur et notamment : 

- Les DTU, 

- Les Normes françaises et européennes, 

- La réglementation thermique applicable, 

- La règlementation acoustique applicable 

- La réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 

- Le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux classements du bâtiment, 

-  Le Code du travail 
 

2.2 Normes et DTU 
Les différents DTU et Normes forment, ci-après, une liste non limitative.  
- DTU 20.1 : Parois et murs en maçonnerie de petits éléments 
- DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201 ; 
- DTU 24.1 : Travaux de fumisterie : NF P 51-201; 
- DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2; 
- DTU 52.1 : Revêtements de sols scellés : NF P 61-202-1 et 2; 
- Évacuations des eaux pluviales : NF P 41-212; 

- DTU 20.1 (NFP 10.202) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs 
- DTU 21 (NFP 18-201) (Mars 2004) : Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses 
techniques. 
- DTU 26.1 (NFP 15.201) : Travaux de bâtiment - Travaux d'enduits de mortiers 
- DTU n° 26.2 (NFP 14.201) : Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 
- DTU 52.1 (NFP 61-202) : Revêtements de sols scellés 
- DTU 52.2 (NFP 61-204) : Pose collée des revêtements céramiques et assimilés 

2.3 Critères de performance au feu 
Les impératifs découlant de l'application des règles de Sécurité contre l'Incendie sont spécifiés dans la notice de 
sécurité jointe au dossier technique, et prises en compte dans la description des ouvrages et le choix du matériau 
de référence. 

Les espaces concernés par le présent CCTP sont classés ERP de 5ème catégorie de type R. 
Les impératifs découlant de l'application des règles de Sécurité contre l'Incendie sont spécifiés dans la description 
des ouvrages et pris en compte dans le choix du matériau de référence. 
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3. Description des ouvrages 
ATTENTION : tous les éléments du présent CCTP décrivant les ouvertures de façades et renforcements 
associés, de voiles béton et renforcements associés, de dalle pour siphon, de fondation pour porche d’entrée 
sont détaillés dans le CCTP associé sous le nom : ST BERAIN – Micro-crèche – CCTP – Lot 01 STRUCTURE et le 
plan associé : BERAIN PRO LOT 01 Plans de structure 

 
3.1 Installation de la base vie et sécurisation du périmètre 

Prescriptions générales et particulières et comprenant :  

•		La base vie de chantier comprenant au minimum un module de vestiaires, un lavabo et un WC,  
•		L’entretien et le nettoyage hebdomadaire de la base vie,  
•		La coordination pour les branchements provisoires en eau, électricité́ et l’éclairage (à la charge du LOT 05 
ELECTRICITE, LOT 08 PLOMBERIE) 
•		Les voies d’accès au chantier et la signalisation du chantier,  
•		Les clôtures de chantier extérieures avec portails, (hauteur 2.50 M)  
•		Les aires de stockage protégées par tous moyens,  
•		La remise en état des abords en fin de chantier  
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3.2 Panneau de chantier  
Fourniture et pose d’un panneau de chantier, y compris entretien pendant toute la durée des travaux et dépose 
finale. 
Le panneau présentera l’ensemble des intervenants y compris logos. 
Une maquette numérique sera présentée à la maîtrise d’œuvre pour approbation. Dimension : 1.50/2.50 m  

Support DIBOND ou similaire.  

3.3 Démolition, percements  
Le présent lot prévoie la démolition complète intérieure et extérieure avant l’intervention des autres lots. La 
démolition débutera une fois le site sécurisé par les LOT 05 CFA CFO et LOT 08 PLOMBERIE, et les alimentations de 
chantier installées. 

- Dépose de l’ensemble des bandes de rives, gouttières, chéneau. 
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- Dépose de tous les doublages intérieurs et des faux plafonds 
- Purge de toutes les installations électriques et de plomberie intérieures 
- Dépose des revêtements sols et murs 
- Dépose de tous les mobiliers et sanitaires 
- Percements de voiles béton à l’intérieur, avec renforcement suivant ETUDE STRUCTURE en annexe. 
- Percement siphon de sol pour douche à l’italienne 90x90 et grattage béton sur 3 cm pour pose de WEDI 
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3.4 Renforcements, terrasses, porche d’entrée 
 

 

 

 

DEMOLITION ET RENFORCEMENT - CRECHE
Legende Référence Quantité Unité

Fourniture et mise en place d’une poutre métallique type HEA 180 destinée au
renforcement de baie (ouverture de fenêtre), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et pose d’une poutre métallique type HEA 320 pour renforcement de baie
(ouverture de porte), incluant la consolidation provisoire, les découpes et ajustements,
les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines, boulonnages et/ou soudures
nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la manutention et fixation,
conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et pose d’une poutre métallique type HEA 450 pour renforcement d'un
passage (ouverture dans mur porteur), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et mise en place d’une poutre métallique type HEA 260 destinée au
renforcement de baie (ouverture de porte), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

3 u

Réalisation d’un porche d’entrée en béton armé et parpaings : fondations (fouilles,
semelles filantes selon EXE), élévation des murs en parpaings creux 20 cm hourdés au
mortier de ciment avec armatures pour raidisseurs, mise en place des poutres en béton
armé, réalisation du plancher en BA, étude EXE, coffrage, ferraillage, coulage et cure,
avec fourniture des matériaux incluses dans la prestation. Le remplissage sera effectué
avec un isolant en polystyrène extrudé sur une profondeur de 23 cm, suivi de la réalisation
d’une chape de ciment présentant une pente adaptée à la pose d’un carrelage.
Réalisation d'une bande solin contre l'enduit de façade sur environ 4 m.l.

1 ens

Fermeture de trois ouvertures de portes: d’environ 110 cm x 210 cm, en parpaing plein
de 16 cm pour deux ouvertures et de 12 cm pour la troisième, comprenant la fourniture et
la pose des parpaings et le rejointoiement.

7 m²

Réalisation du mur CF1H de séparation entre la crèche et la résidence: en parpaing
plein CF1H de 15 cm, comprenant la fourniture et la pose des parpaings et le
rejointoiement. (coordianation avec le lot CLOISONS MENUISERIES pour les dimensions
de la réservation pour la porte)

m²

Étanchéité du balcon du 1er étage – Façade sud :
Travaux préparatoires comprenant le repérage, l’ouverture, le nettoyage et la réparation
des fissures existantes sur le balcon du 1er étage de la façade sud, suivis de la fourniture
et de la pose d’un système d’isolation et d'étanchéité renforcé sous carrelage type
Soprema ou équivalent.
Le complexe comprendra une première couche SOPRAVAP 3 en 1, un isolant EFIGREEN
DUO+ de 120 mm (R = 5,45 m²·K/W), un voile SOPRAVOILE 100, les membranes
SOPRALENE FLAM 180 et SOPRALENE FLAM UNILAY, un drain 2F, ainsi qu’une chape
de mortier présentant une pente minimale de 1,5 %.
Les relevés et points singuliers seront traités avec ALSAN Flashing, Voile Flashing et
enduit ciment grillagé sur une hauteur de 15 cm, correspondant à 7 ml de relevés
d’étanchéité, conformément aux détails et prescriptions du fournisseur.

15 m²

Étanchéité des balcons du 2୿�étage – Façade sud :
Travaux préparatoires comprenant le repérage, l’ouverture, le nettoyage et la réparation
des fissures existantes sur les deux balcons de la façade nord, suivis de la fourniture et de
la mise en œuvre d’un système d’étanchéité renforcé type Soprema ou équivalent.
Le complexe comprendra : Sopralène Flam 180, Sopralène Flam Unilay AR, un drain 2F,
ainsi qu’une chape de mortier présentant une pente de 1,5 %.
Les relevés d’étanchéité seront traités avec Alsan Flashing, Voile Flashing, et une
application en deux couches d’Alsan Flashing sur une hauteur de 15 cm, correspondant à
7 ml de relevés d’étanchéité, conformément aux détails et prescriptions du fournisseur.

13 m²

Réalisation des carottages dans les murs ou planchers en béton armé, nécessaires au
passage des gaines CVC et des tuyauteries de plomberie, conformément aux besoins du
Lot 08 – Plomberie CVC.

1 ens

- Fourniture et pose d'un receveur encastré de douche à l'italienne 90x90cm type WEDI
FUNDO LIGNO PLUS 23mm ou équivalent, y compris tous les accessoires de colle, pose
et bandes étanches.
- Pose du siphon de sol associé au WEDI FUNDO LIGNO PLUS (fourniture par le LOT 08
PLOMBERIE), y compris tous les accessoires de colle, pose et bandes étanches.

1 ens

1

2

3

4

ENTREE

BALCON
1er étage

BALCON
2è étage

NOTES :
> L’entreprise devra coordonner les hauteurs et largeurs de l’ensemble des ouvertures avec le Lot 05 – Menuiseries
extérieures pour les ouvertures n°1 et n°2, ainsi qu’avec le Lot 07 – Menuiseries intérieures pour les ouvertures n°3 et
n°4. Il est impératif de disposer des plans d’exécution (EXE) ou des fiches produits afin de déterminer avec précision
les dimensions définitives.
> L’entreprise devra exécuter les travaux d’étanchéité des balcons après la pose des menuiseries extérieures. Il sera
nécessaire de définir avec l’entreprise les épaisseurs des complexes d’étanchéité, afin de déterminer également
l’épaisseur du cadre bas des fenêtres. L’étanchéité devra être coordonnée avec le Lot 05 – Menuiseries extérieures.
> L’entreprise devra vérifier les épaisseurs des murs en béton armé après la dépose des portes, afin de déterminer
l’épaisseur finale des parpaings à mettre en œuvre. Les parpaings utilisés devront présenter une résistance au feu de
degré coupe-feu 1 heure (CF 1H).
> L’entreprise devra prendre en compte que les dimensions du porche d’entrée sur la façade Est et du coffrage autour
du poteau circulaire sur la façade Sud sont en fonction du carrelage utilisé en revêtement. Le carrelage devra être
validé en début de chantier afin de permettre, le cas échéant, l’adaptation des dimensions en fonction du calepinage.
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CRÉATION D’UNE MICRO-CRÈCHE
RÉHABILITATION THERMIQUE DES FAÇADES

DE L’AILE EST DE LA RÉSIDENCE SÉNIOR
Résidences des 3 chênes, impasse du 19 mars 1962

71300 Saint-Bérain-sous-Sanvignes

MAITRE D'OUVRAGE
(MOA)

S

IND 1

DEMOLITION ET RENFORCEMENT - CRECHE
Legende Référence Quantité Unité

Fourniture et mise en place d’une poutre métallique type HEA 180 destinée au
renforcement de baie (ouverture de fenêtre), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et pose d’une poutre métallique type HEA 320 pour renforcement de baie
(ouverture de porte), incluant la consolidation provisoire, les découpes et ajustements,
les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines, boulonnages et/ou soudures
nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la manutention et fixation,
conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et pose d’une poutre métallique type HEA 450 pour renforcement d'un
passage (ouverture dans mur porteur), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et mise en place d’une poutre métallique type HEA 260 destinée au
renforcement de baie (ouverture de porte), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

3 u

Réalisation d’un porche d’entrée en béton armé et parpaings : fondations (fouilles,
semelles filantes selon EXE), élévation des murs en parpaings creux 20 cm hourdés au
mortier de ciment avec armatures pour raidisseurs, mise en place des poutres en béton
armé, réalisation du plancher en BA, étude EXE, coffrage, ferraillage, coulage et cure,
avec fourniture des matériaux incluses dans la prestation. Le remplissage sera effectué
avec un isolant en polystyrène extrudé sur une profondeur de 23 cm, suivi de la réalisation
d’une chape de ciment présentant une pente adaptée à la pose d’un carrelage.
Réalisation d'une bande solin contre l'enduit de façade sur environ 4 m.l.

1 ens

Fermeture de trois ouvertures de portes: d’environ 110 cm x 210 cm, en parpaing plein
de 16 cm pour deux ouvertures et de 12 cm pour la troisième, comprenant la fourniture et
la pose des parpaings et le rejointoiement.

7 m²

Réalisation du mur CF1H de séparation entre la crèche et la résidence: en parpaing
plein CF1H de 15 cm, comprenant la fourniture et la pose des parpaings et le
rejointoiement. (coordianation avec le lot CLOISONS MENUISERIES pour les dimensions
de la réservation pour la porte)

m²

Étanchéité du balcon du 1er étage – Façade sud :
Travaux préparatoires comprenant le repérage, l’ouverture, le nettoyage et la réparation
des fissures existantes sur le balcon du 1er étage de la façade sud, suivis de la fourniture
et de la pose d’un système d’isolation et d'étanchéité renforcé sous carrelage type
Soprema ou équivalent.
Le complexe comprendra une première couche SOPRAVAP 3 en 1, un isolant EFIGREEN
DUO+ de 120 mm (R = 5,45 m²·K/W), un voile SOPRAVOILE 100, les membranes
SOPRALENE FLAM 180 et SOPRALENE FLAM UNILAY, un drain 2F, ainsi qu’une chape
de mortier présentant une pente minimale de 1,5 %.
Les relevés et points singuliers seront traités avec ALSAN Flashing, Voile Flashing et
enduit ciment grillagé sur une hauteur de 15 cm, correspondant à 7 ml de relevés
d’étanchéité, conformément aux détails et prescriptions du fournisseur.

15 m²

Étanchéité des balcons du 2୿�étage – Façade sud :
Travaux préparatoires comprenant le repérage, l’ouverture, le nettoyage et la réparation
des fissures existantes sur les deux balcons de la façade nord, suivis de la fourniture et de
la mise en œuvre d’un système d’étanchéité renforcé type Soprema ou équivalent.
Le complexe comprendra : Sopralène Flam 180, Sopralène Flam Unilay AR, un drain 2F,
ainsi qu’une chape de mortier présentant une pente de 1,5 %.
Les relevés d’étanchéité seront traités avec Alsan Flashing, Voile Flashing, et une
application en deux couches d’Alsan Flashing sur une hauteur de 15 cm, correspondant à
7 ml de relevés d’étanchéité, conformément aux détails et prescriptions du fournisseur.

13 m²

Réalisation des carottages dans les murs ou planchers en béton armé, nécessaires au
passage des gaines CVC et des tuyauteries de plomberie, conformément aux besoins du
Lot 08 – Plomberie CVC.

1 ens

- Fourniture et pose d'un receveur encastré de douche à l'italienne 90x90cm type WEDI
FUNDO LIGNO PLUS 23mm ou équivalent, y compris tous les accessoires de colle, pose
et bandes étanches.
- Pose du siphon de sol associé au WEDI FUNDO LIGNO PLUS (fourniture par le LOT 08
PLOMBERIE), y compris tous les accessoires de colle, pose et bandes étanches.

1 ens

1

2

3

4

ENTREE

BALCON
1er étage

BALCON
2è étage

NOTES :
> L’entreprise devra coordonner les hauteurs et largeurs de l’ensemble des ouvertures avec le Lot 05 – Menuiseries
extérieures pour les ouvertures n°1 et n°2, ainsi qu’avec le Lot 07 – Menuiseries intérieures pour les ouvertures n°3 et
n°4. Il est impératif de disposer des plans d’exécution (EXE) ou des fiches produits afin de déterminer avec précision
les dimensions définitives.
> L’entreprise devra exécuter les travaux d’étanchéité des balcons après la pose des menuiseries extérieures. Il sera
nécessaire de définir avec l’entreprise les épaisseurs des complexes d’étanchéité, afin de déterminer également
l’épaisseur du cadre bas des fenêtres. L’étanchéité devra être coordonnée avec le Lot 05 – Menuiseries extérieures.
> L’entreprise devra vérifier les épaisseurs des murs en béton armé après la dépose des portes, afin de déterminer
l’épaisseur finale des parpaings à mettre en œuvre. Les parpaings utilisés devront présenter une résistance au feu de
degré coupe-feu 1 heure (CF 1H).
> L’entreprise devra prendre en compte que les dimensions du porche d’entrée sur la façade Est et du coffrage autour
du poteau circulaire sur la façade Sud sont en fonction du carrelage utilisé en revêtement. Le carrelage devra être
validé en début de chantier afin de permettre, le cas échéant, l’adaptation des dimensions en fonction du calepinage.

2,6
7

2,4
7

2,9
2

5,0
9

2,3
7

3,2
0,9

8
4,2

4

5,0
9

0,9
8

2,3
6

2,8
4

2,1
4

3,4
4

3,7
1

6,5
9

1,371,291,21
3,87

1

2

3

4

4

4

4,2
4

3,2

1,1

1,0
7

0,16

1,1

0,1
2

2,1
4

0,180,981,34

PLAN N1 (NIVEAU ENTREE) - RENFORCEMENT / REMPLISSAGE 1/100

HEA 320

2,55

2,2

2,143,65

2,5
22

3,87

FACADE EST - RENFORCEMENT NOUVELLE OUVERTURE DE PORTE 1/150

C1

HEA 180

1,7

0,9
3

1,291,37

1,1
3

1

FACADE NORD - RENFORCEMENT NOUVELLE OUVERTURE DE FENETRE 1/150

C2

3,12
2,52 0,30,3

2,0
7

0,4
5

2,5
2

0,163

Démolition 1/100

3,12
2,52 0,30,3

2,0
7

0,4
5

2,5
2

0,3

0,16

HEA 450

3

Renforcement 1/100

1,38

0,98

2,1
4

0,2
5

0,20,2

2,5
2

0,1
3

2,3
9

4

Démolition 1/100

1,38

0,98

2,1
4

0,2
5

0,20,2

2,5
2

0,1
3

HEA 260

4

Renforcement 1/100

int. ext.

C1

Coupe coffrage C1

C2

Coupe coffrage C2

balcon 1er étage

balcon 2ème étage 13.5 m²

3,77 0,29 3,77

7,83

1,6
7

0,2
7

1,1
1

0,3

3,77 0,29 3,77
7,83

1,8
6

0,2
7

1,1
1

0,4
8

14.5 m²

Plan étanchéité balcons 1/100

1,0
1

0,41 2,89 0,41
3,72

2,7
3

2,3
0,4

3

1,01

2,3
0,3

8
2,6

8

1,0
1

3,32

0,6
1

plan toiture porche

2,7
3

Elevation porche

plan porche Porche entrée

LOT 01 - GROS OEUVRE

1 / 150 - 1 / 100

PHASE

TITRE

DATE

ECHELLE

ORIENTATION

12.11.2025 PRO

N

E

O

INDICE

CRÉATION D’UNE MICRO-CRÈCHE
RÉHABILITATION THERMIQUE DES FAÇADES

DE L’AILE EST DE LA RÉSIDENCE SÉNIOR
Résidences des 3 chênes, impasse du 19 mars 1962

71300 Saint-Bérain-sous-Sanvignes

MAITRE D'OUVRAGE
(MOA)

S

IND 1



 
 
 
 
 

RÉNOVATION THERMIQUE & ÉNERGÉTIQUE 
AMENAGEMENTS D’UNE MICRO-CRECHE 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
Résidence des 3 chênes 

Impasse du 19 Mars 1962 – 71300 Saint-Berain-sous-Sanvignes 

C.C.T.P. 
 

CAHIER DES CLAUSES 
TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
 

 
11 

 

 

DEMOLITION ET RENFORCEMENT - CRECHE
Legende Référence Quantité Unité

Fourniture et mise en place d’une poutre métallique type HEA 180 destinée au
renforcement de baie (ouverture de fenêtre), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et pose d’une poutre métallique type HEA 320 pour renforcement de baie
(ouverture de porte), incluant la consolidation provisoire, les découpes et ajustements,
les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines, boulonnages et/ou soudures
nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la manutention et fixation,
conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et pose d’une poutre métallique type HEA 450 pour renforcement d'un
passage (ouverture dans mur porteur), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et mise en place d’une poutre métallique type HEA 260 destinée au
renforcement de baie (ouverture de porte), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

3 u

Réalisation d’un porche d’entrée en béton armé et parpaings : fondations (fouilles,
semelles filantes selon EXE), élévation des murs en parpaings creux 20 cm hourdés au
mortier de ciment avec armatures pour raidisseurs, mise en place des poutres en béton
armé, réalisation du plancher en BA, étude EXE, coffrage, ferraillage, coulage et cure,
avec fourniture des matériaux incluses dans la prestation. Le remplissage sera effectué
avec un isolant en polystyrène extrudé sur une profondeur de 23 cm, suivi de la réalisation
d’une chape de ciment présentant une pente adaptée à la pose d’un carrelage.
Réalisation d'une bande solin contre l'enduit de façade sur environ 4 m.l.

1 ens

Fermeture de trois ouvertures de portes: d’environ 110 cm x 210 cm, en parpaing plein
de 16 cm pour deux ouvertures et de 12 cm pour la troisième, comprenant la fourniture et
la pose des parpaings et le rejointoiement.

7 m²

Réalisation du mur CF1H de séparation entre la crèche et la résidence: en parpaing
plein CF1H de 15 cm, comprenant la fourniture et la pose des parpaings et le
rejointoiement. (coordianation avec le lot CLOISONS MENUISERIES pour les dimensions
de la réservation pour la porte)

m²

Étanchéité du balcon du 1er étage – Façade sud :
Travaux préparatoires comprenant le repérage, l’ouverture, le nettoyage et la réparation
des fissures existantes sur le balcon du 1er étage de la façade sud, suivis de la fourniture
et de la pose d’un système d’isolation et d'étanchéité renforcé sous carrelage type
Soprema ou équivalent.
Le complexe comprendra une première couche SOPRAVAP 3 en 1, un isolant EFIGREEN
DUO+ de 120 mm (R = 5,45 m²·K/W), un voile SOPRAVOILE 100, les membranes
SOPRALENE FLAM 180 et SOPRALENE FLAM UNILAY, un drain 2F, ainsi qu’une chape
de mortier présentant une pente minimale de 1,5 %.
Les relevés et points singuliers seront traités avec ALSAN Flashing, Voile Flashing et
enduit ciment grillagé sur une hauteur de 15 cm, correspondant à 7 ml de relevés
d’étanchéité, conformément aux détails et prescriptions du fournisseur.

15 m²

Étanchéité des balcons du 2୿�étage – Façade sud :
Travaux préparatoires comprenant le repérage, l’ouverture, le nettoyage et la réparation
des fissures existantes sur les deux balcons de la façade nord, suivis de la fourniture et de
la mise en œuvre d’un système d’étanchéité renforcé type Soprema ou équivalent.
Le complexe comprendra : Sopralène Flam 180, Sopralène Flam Unilay AR, un drain 2F,
ainsi qu’une chape de mortier présentant une pente de 1,5 %.
Les relevés d’étanchéité seront traités avec Alsan Flashing, Voile Flashing, et une
application en deux couches d’Alsan Flashing sur une hauteur de 15 cm, correspondant à
7 ml de relevés d’étanchéité, conformément aux détails et prescriptions du fournisseur.

13 m²

Réalisation des carottages dans les murs ou planchers en béton armé, nécessaires au
passage des gaines CVC et des tuyauteries de plomberie, conformément aux besoins du
Lot 08 – Plomberie CVC.

1 ens

- Fourniture et pose d'un receveur encastré de douche à l'italienne 90x90cm type WEDI
FUNDO LIGNO PLUS 23mm ou équivalent, y compris tous les accessoires de colle, pose
et bandes étanches.
- Pose du siphon de sol associé au WEDI FUNDO LIGNO PLUS (fourniture par le LOT 08
PLOMBERIE), y compris tous les accessoires de colle, pose et bandes étanches.

1 ens

1

2

3

4

ENTREE

BALCON
1er étage

BALCON
2è étage

NOTES :
> L’entreprise devra coordonner les hauteurs et largeurs de l’ensemble des ouvertures avec le Lot 05 – Menuiseries
extérieures pour les ouvertures n°1 et n°2, ainsi qu’avec le Lot 07 – Menuiseries intérieures pour les ouvertures n°3 et
n°4. Il est impératif de disposer des plans d’exécution (EXE) ou des fiches produits afin de déterminer avec précision
les dimensions définitives.
> L’entreprise devra exécuter les travaux d’étanchéité des balcons après la pose des menuiseries extérieures. Il sera
nécessaire de définir avec l’entreprise les épaisseurs des complexes d’étanchéité, afin de déterminer également
l’épaisseur du cadre bas des fenêtres. L’étanchéité devra être coordonnée avec le Lot 05 – Menuiseries extérieures.
> L’entreprise devra vérifier les épaisseurs des murs en béton armé après la dépose des portes, afin de déterminer
l’épaisseur finale des parpaings à mettre en œuvre. Les parpaings utilisés devront présenter une résistance au feu de
degré coupe-feu 1 heure (CF 1H).
> L’entreprise devra prendre en compte que les dimensions du porche d’entrée sur la façade Est et du coffrage autour
du poteau circulaire sur la façade Sud sont en fonction du carrelage utilisé en revêtement. Le carrelage devra être
validé en début de chantier afin de permettre, le cas échéant, l’adaptation des dimensions en fonction du calepinage.
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DEMOLITION ET RENFORCEMENT - CRECHE
Legende Référence Quantité Unité

Fourniture et mise en place d’une poutre métallique type HEA 180 destinée au
renforcement de baie (ouverture de fenêtre), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et pose d’une poutre métallique type HEA 320 pour renforcement de baie
(ouverture de porte), incluant la consolidation provisoire, les découpes et ajustements,
les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines, boulonnages et/ou soudures
nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la manutention et fixation,
conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et pose d’une poutre métallique type HEA 450 pour renforcement d'un
passage (ouverture dans mur porteur), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et mise en place d’une poutre métallique type HEA 260 destinée au
renforcement de baie (ouverture de porte), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

3 u

Réalisation d’un porche d’entrée en béton armé et parpaings : fondations (fouilles,
semelles filantes selon EXE), élévation des murs en parpaings creux 20 cm hourdés au
mortier de ciment avec armatures pour raidisseurs, mise en place des poutres en béton
armé, réalisation du plancher en BA, étude EXE, coffrage, ferraillage, coulage et cure,
avec fourniture des matériaux incluses dans la prestation. Le remplissage sera effectué
avec un isolant en polystyrène extrudé sur une profondeur de 23 cm, suivi de la réalisation
d’une chape de ciment présentant une pente adaptée à la pose d’un carrelage.
Réalisation d'une bande solin contre l'enduit de façade sur environ 4 m.l.

1 ens

Fermeture de trois ouvertures de portes: d’environ 110 cm x 210 cm, en parpaing plein
de 16 cm pour deux ouvertures et de 12 cm pour la troisième, comprenant la fourniture et
la pose des parpaings et le rejointoiement.

7 m²

Réalisation du mur CF1H de séparation entre la crèche et la résidence: en parpaing
plein CF1H de 15 cm, comprenant la fourniture et la pose des parpaings et le
rejointoiement. (coordianation avec le lot CLOISONS MENUISERIES pour les dimensions
de la réservation pour la porte)

m²

Étanchéité du balcon du 1er étage – Façade sud :
Travaux préparatoires comprenant le repérage, l’ouverture, le nettoyage et la réparation
des fissures existantes sur le balcon du 1er étage de la façade sud, suivis de la fourniture
et de la pose d’un système d’isolation et d'étanchéité renforcé sous carrelage type
Soprema ou équivalent.
Le complexe comprendra une première couche SOPRAVAP 3 en 1, un isolant EFIGREEN
DUO+ de 120 mm (R = 5,45 m²·K/W), un voile SOPRAVOILE 100, les membranes
SOPRALENE FLAM 180 et SOPRALENE FLAM UNILAY, un drain 2F, ainsi qu’une chape
de mortier présentant une pente minimale de 1,5 %.
Les relevés et points singuliers seront traités avec ALSAN Flashing, Voile Flashing et
enduit ciment grillagé sur une hauteur de 15 cm, correspondant à 7 ml de relevés
d’étanchéité, conformément aux détails et prescriptions du fournisseur.

15 m²

Étanchéité des balcons du 2୿�étage – Façade sud :
Travaux préparatoires comprenant le repérage, l’ouverture, le nettoyage et la réparation
des fissures existantes sur les deux balcons de la façade nord, suivis de la fourniture et de
la mise en œuvre d’un système d’étanchéité renforcé type Soprema ou équivalent.
Le complexe comprendra : Sopralène Flam 180, Sopralène Flam Unilay AR, un drain 2F,
ainsi qu’une chape de mortier présentant une pente de 1,5 %.
Les relevés d’étanchéité seront traités avec Alsan Flashing, Voile Flashing, et une
application en deux couches d’Alsan Flashing sur une hauteur de 15 cm, correspondant à
7 ml de relevés d’étanchéité, conformément aux détails et prescriptions du fournisseur.

13 m²

Réalisation des carottages dans les murs ou planchers en béton armé, nécessaires au
passage des gaines CVC et des tuyauteries de plomberie, conformément aux besoins du
Lot 08 – Plomberie CVC.

1 ens

- Fourniture et pose d'un receveur encastré de douche à l'italienne 90x90cm type WEDI
FUNDO LIGNO PLUS 23mm ou équivalent, y compris tous les accessoires de colle, pose
et bandes étanches.
- Pose du siphon de sol associé au WEDI FUNDO LIGNO PLUS (fourniture par le LOT 08
PLOMBERIE), y compris tous les accessoires de colle, pose et bandes étanches.

1 ens

1

2

3

4

ENTREE

BALCON
1er étage

BALCON
2è étage

NOTES :
> L’entreprise devra coordonner les hauteurs et largeurs de l’ensemble des ouvertures avec le Lot 05 – Menuiseries
extérieures pour les ouvertures n°1 et n°2, ainsi qu’avec le Lot 07 – Menuiseries intérieures pour les ouvertures n°3 et
n°4. Il est impératif de disposer des plans d’exécution (EXE) ou des fiches produits afin de déterminer avec précision
les dimensions définitives.
> L’entreprise devra exécuter les travaux d’étanchéité des balcons après la pose des menuiseries extérieures. Il sera
nécessaire de définir avec l’entreprise les épaisseurs des complexes d’étanchéité, afin de déterminer également
l’épaisseur du cadre bas des fenêtres. L’étanchéité devra être coordonnée avec le Lot 05 – Menuiseries extérieures.
> L’entreprise devra vérifier les épaisseurs des murs en béton armé après la dépose des portes, afin de déterminer
l’épaisseur finale des parpaings à mettre en œuvre. Les parpaings utilisés devront présenter une résistance au feu de
degré coupe-feu 1 heure (CF 1H).
> L’entreprise devra prendre en compte que les dimensions du porche d’entrée sur la façade Est et du coffrage autour
du poteau circulaire sur la façade Sud sont en fonction du carrelage utilisé en revêtement. Le carrelage devra être
validé en début de chantier afin de permettre, le cas échéant, l’adaptation des dimensions en fonction du calepinage.
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DEMOLITION ET RENFORCEMENT - CRECHE
Legende Référence Quantité Unité

Fourniture et mise en place d’une poutre métallique type HEA 180 destinée au
renforcement de baie (ouverture de fenêtre), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et pose d’une poutre métallique type HEA 320 pour renforcement de baie
(ouverture de porte), incluant la consolidation provisoire, les découpes et ajustements,
les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines, boulonnages et/ou soudures
nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la manutention et fixation,
conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et pose d’une poutre métallique type HEA 450 pour renforcement d'un
passage (ouverture dans mur porteur), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

1 u

Fourniture et mise en place d’une poutre métallique type HEA 260 destinée au
renforcement de baie (ouverture de porte), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la maçonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
manutention et fixation, conformément à l’étude structure. (cf. étude structure).
Il est également prévu la réalisation d’un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

3 u

Réalisation d’un porche d’entrée en béton armé et parpaings : fondations (fouilles,
semelles filantes selon EXE), élévation des murs en parpaings creux 20 cm hourdés au
mortier de ciment avec armatures pour raidisseurs, mise en place des poutres en béton
armé, réalisation du plancher en BA, étude EXE, coffrage, ferraillage, coulage et cure,
avec fourniture des matériaux incluses dans la prestation. Le remplissage sera effectué
avec un isolant en polystyrène extrudé sur une profondeur de 23 cm, suivi de la réalisation
d’une chape de ciment présentant une pente adaptée à la pose d’un carrelage.
Réalisation d'une bande solin contre l'enduit de façade sur environ 4 m.l.

1 ens

Fermeture de trois ouvertures de portes: d’environ 110 cm x 210 cm, en parpaing plein
de 16 cm pour deux ouvertures et de 12 cm pour la troisième, comprenant la fourniture et
la pose des parpaings et le rejointoiement.

7 m²

Réalisation du mur CF1H de séparation entre la crèche et la résidence: en parpaing
plein CF1H de 15 cm, comprenant la fourniture et la pose des parpaings et le
rejointoiement. (coordianation avec le lot CLOISONS MENUISERIES pour les dimensions
de la réservation pour la porte)

m²

Étanchéité du balcon du 1er étage – Façade sud :
Travaux préparatoires comprenant le repérage, l’ouverture, le nettoyage et la réparation
des fissures existantes sur le balcon du 1er étage de la façade sud, suivis de la fourniture
et de la pose d’un système d’isolation et d'étanchéité renforcé sous carrelage type
Soprema ou équivalent.
Le complexe comprendra une première couche SOPRAVAP 3 en 1, un isolant EFIGREEN
DUO+ de 120 mm (R = 5,45 m²·K/W), un voile SOPRAVOILE 100, les membranes
SOPRALENE FLAM 180 et SOPRALENE FLAM UNILAY, un drain 2F, ainsi qu’une chape
de mortier présentant une pente minimale de 1,5 %.
Les relevés et points singuliers seront traités avec ALSAN Flashing, Voile Flashing et
enduit ciment grillagé sur une hauteur de 15 cm, correspondant à 7 ml de relevés
d’étanchéité, conformément aux détails et prescriptions du fournisseur.

15 m²

Étanchéité des balcons du 2୿�étage – Façade sud :
Travaux préparatoires comprenant le repérage, l’ouverture, le nettoyage et la réparation
des fissures existantes sur les deux balcons de la façade nord, suivis de la fourniture et de
la mise en œuvre d’un système d’étanchéité renforcé type Soprema ou équivalent.
Le complexe comprendra : Sopralène Flam 180, Sopralène Flam Unilay AR, un drain 2F,
ainsi qu’une chape de mortier présentant une pente de 1,5 %.
Les relevés d’étanchéité seront traités avec Alsan Flashing, Voile Flashing, et une
application en deux couches d’Alsan Flashing sur une hauteur de 15 cm, correspondant à
7 ml de relevés d’étanchéité, conformément aux détails et prescriptions du fournisseur.

13 m²

Réalisation des carottages dans les murs ou planchers en béton armé, nécessaires au
passage des gaines CVC et des tuyauteries de plomberie, conformément aux besoins du
Lot 08 – Plomberie CVC.

1 ens

- Fourniture et pose d'un receveur encastré de douche à l'italienne 90x90cm type WEDI
FUNDO LIGNO PLUS 23mm ou équivalent, y compris tous les accessoires de colle, pose
et bandes étanches.
- Pose du siphon de sol associé au WEDI FUNDO LIGNO PLUS (fourniture par le LOT 08
PLOMBERIE), y compris tous les accessoires de colle, pose et bandes étanches.

1 ens

1

2

3

4

ENTREE

BALCON
1er étage

BALCON
2è étage

NOTES :
> L’entreprise devra coordonner les hauteurs et largeurs de l’ensemble des ouvertures avec le Lot 05 – Menuiseries
extérieures pour les ouvertures n°1 et n°2, ainsi qu’avec le Lot 07 – Menuiseries intérieures pour les ouvertures n°3 et
n°4. Il est impératif de disposer des plans d’exécution (EXE) ou des fiches produits afin de déterminer avec précision
les dimensions définitives.
> L’entreprise devra exécuter les travaux d’étanchéité des balcons après la pose des menuiseries extérieures. Il sera
nécessaire de définir avec l’entreprise les épaisseurs des complexes d’étanchéité, afin de déterminer également
l’épaisseur du cadre bas des fenêtres. L’étanchéité devra être coordonnée avec le Lot 05 – Menuiseries extérieures.
> L’entreprise devra vérifier les épaisseurs des murs en béton armé après la dépose des portes, afin de déterminer
l’épaisseur finale des parpaings à mettre en œuvre. Les parpaings utilisés devront présenter une résistance au feu de
degré coupe-feu 1 heure (CF 1H).
> L’entreprise devra prendre en compte que les dimensions du porche d’entrée sur la façade Est et du coffrage autour
du poteau circulaire sur la façade Sud sont en fonction du carrelage utilisé en revêtement. Le carrelage devra être
validé en début de chantier afin de permettre, le cas échéant, l’adaptation des dimensions en fonction du calepinage.

2,6
7

2,4
7

2,9
2

5,0
9

2,3
7

3,2
0,9

8
4,2

4

5,0
9

0,9
8

2,3
6

2,8
4

2,1
4

3,4
4

3,7
1

6,5
9

1,371,291,21
3,87

1

2

3

4

4

4

4,2
4

3,2

1,1

1,0
7

0,16

1,1

0,1
2

2,1
4

0,180,981,34

PLAN N1 (NIVEAU ENTREE) - RENFORCEMENT / REMPLISSAGE 1/100

HEA 320

2,55

2,2

2,143,65

2,5
22

3,87

FACADE EST - RENFORCEMENT NOUVELLE OUVERTURE DE PORTE 1/150

C1

HEA 180

1,7

0,9
3

1,291,37

1,1
3

1

FACADE NORD - RENFORCEMENT NOUVELLE OUVERTURE DE FENETRE 1/150

C2

3,12
2,52 0,30,3

2,0
7

0,4
5

2,5
2

0,163

Démolition 1/100

3,12
2,52 0,30,3

2,0
7

0,4
5

2,5
2

0,3

0,16

HEA 450

3

Renforcement 1/100

1,38

0,98

2,1
4

0,2
5

0,20,2

2,5
2

0,1
3

2,3
9

4

Démolition 1/100

1,38

0,98

2,1
4

0,2
5

0,20,2

2,5
2

0,1
3

HEA 260

4

Renforcement 1/100

int. ext.

C1

Coupe coffrage C1

C2

Coupe coffrage C2

balcon 1er étage

balcon 2ème étage 13.5 m²

3,77 0,29 3,77

7,83

1,6
7

0,2
7

1,1
1

0,3

3,77 0,29 3,77
7,83

1,8
6

0,2
7

1,1
1

0,4
8

14.5 m²

Plan étanchéité balcons 1/100

1,0
1

0,41 2,89 0,41
3,72

2,7
3

2,3
0,4

3

1,01

2,3
0,3

8
2,6

8

1,0
1

3,32

0,6
1

plan toiture porche

2,7
3

Elevation porche

plan porche Porche entrée

LOT 01 - GROS OEUVRE

1 / 150 - 1 / 100

PHASE

TITRE

DATE

ECHELLE

ORIENTATION

12.11.2025 PRO

N

E

O

INDICE

CRÉATION D’UNE MICRO-CRÈCHE
RÉHABILITATION THERMIQUE DES FAÇADES

DE L’AILE EST DE LA RÉSIDENCE SÉNIOR
Résidences des 3 chênes, impasse du 19 mars 1962

71300 Saint-Bérain-sous-Sanvignes

MAITRE D'OUVRAGE
(MOA)

S

IND 1



 
 
 
 
 

RÉNOVATION THERMIQUE & ÉNERGÉTIQUE 
AMENAGEMENTS D’UNE MICRO-CRECHE 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
Résidence des 3 chênes 

Impasse du 19 Mars 1962 – 71300 Saint-Berain-sous-Sanvignes 

C.C.T.P. 
 

CAHIER DES CLAUSES 
TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
 

 
14 

 

3.5 Couverture 

 

 

 

 

 

TOITURE  - LOGEMENTS
Legende Référence Quantité Unité

Dépose et remplacement du débord de toiture avec chéneau intégré sur une longueur de 16 ml. :
- Dépose complète du chéneau existant et des tuiles d’égout (à conserver pour la repose), avec évacuation
des éléments déposés.
- Réalisation du débord de toiture avec chéneau intégré, constitué d’une structure en OSB hydrofuge de 20
mm fixée sur équerres métalliques. Le débord de toiture aura des dimensions d’environ 40 cm de largeur et 60
cm de hauteur. L’ensemble sera isolé avec une laine de roche de 20 cm d’épaisseur.
- Mise en œuvre de l’étanchéité bitumineuse au niveau du chéneau, à l’intersection du chéneau avec les
descentes pluviales, ainsi que sous la tuile d’égout, garantissant une étanchéité continue.
 - Repose des tuiles d’égout conformément aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art.
- Fourniture et pose de deux descentes d’eau pluviale sur la façade nord, d’une longueur d’environ 8 m,
réalisées en matériau résistant aux intempéries et à la corrosion, avec finition bronze assortie aux menuiseries
existantes. Les descentes seront correctement fixées afin de garantir un écoulement sécurisé et étanche. Les
fixations doit être faites avant le Lot ITE Ravalement.
- Tous les matériaux et accessoires nécessaires à la réalisation des travaux sont compris dans la prestation.

1 ens

Fourniture et pose d’un habillage en aluminium 1 – Égout :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d'un habillage étanche du chéneau et du débord de toiture en
plans horizontaux et vertical, en aluminium finition bronze. L’habillage sera posé sous la tuile d’égout afin
d’assurer la continuité de l’étanchéité sur l’ensemble du système de toiture, sur une longueur d’environ 16 m et
une hauteur de 60 cm, garantissant une protection durable et l’intégrité de la couverture.

1 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 2 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 13.6 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

1 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 3 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 2 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

2 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 4 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 5.1 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

2 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 5 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 7.7 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

1 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 6 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 9.1 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

1 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 7 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 1.3 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

1 u

Préparation de fixations en equerres scellés dans béton pour conduite de ventilation VMC double flux.
Les fixations doit être faites avant le Lot ITE Ravalement. 1 ens
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TOITURE  - LOGEMENTS
Legende Référence Quantité Unité

Dépose et remplacement du débord de toiture avec chéneau intégré sur une longueur de 16 ml. :
- Dépose complète du chéneau existant et des tuiles d’égout (à conserver pour la repose), avec évacuation
des éléments déposés.
- Réalisation du débord de toiture avec chéneau intégré, constitué d’une structure en OSB hydrofuge de 20
mm fixée sur équerres métalliques. Le débord de toiture aura des dimensions d’environ 40 cm de largeur et 60
cm de hauteur. L’ensemble sera isolé avec une laine de roche de 20 cm d’épaisseur.
- Mise en œuvre de l’étanchéité bitumineuse au niveau du chéneau, à l’intersection du chéneau avec les
descentes pluviales, ainsi que sous la tuile d’égout, garantissant une étanchéité continue.
 - Repose des tuiles d’égout conformément aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art.
- Fourniture et pose de deux descentes d’eau pluviale sur la façade nord, d’une longueur d’environ 8 m,
réalisées en matériau résistant aux intempéries et à la corrosion, avec finition bronze assortie aux menuiseries
existantes. Les descentes seront correctement fixées afin de garantir un écoulement sécurisé et étanche. Les
fixations doit être faites avant le Lot ITE Ravalement.
- Tous les matériaux et accessoires nécessaires à la réalisation des travaux sont compris dans la prestation.

1 ens

Fourniture et pose d’un habillage en aluminium 1 – Égout :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d'un habillage étanche du chéneau et du débord de toiture en
plans horizontaux et vertical, en aluminium finition bronze. L’habillage sera posé sous la tuile d’égout afin
d’assurer la continuité de l’étanchéité sur l’ensemble du système de toiture, sur une longueur d’environ 16 m et
une hauteur de 60 cm, garantissant une protection durable et l’intégrité de la couverture.

1 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 2 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 13.6 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

1 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 3 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 2 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

2 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 4 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 5.1 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

2 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 5 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 7.7 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

1 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 6 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 9.1 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

1 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 7 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 1.3 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

1 u

Préparation de fixations en equerres scellés dans béton pour conduite de ventilation VMC double flux.
Les fixations doit être faites avant le Lot ITE Ravalement. 1 ens
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TOITURE  - LOGEMENTS
Legende Référence Quantité Unité

Dépose et remplacement du débord de toiture avec chéneau intégré sur une longueur de 16 ml. :
- Dépose complète du chéneau existant et des tuiles d’égout (à conserver pour la repose), avec évacuation
des éléments déposés.
- Réalisation du débord de toiture avec chéneau intégré, constitué d’une structure en OSB hydrofuge de 20
mm fixée sur équerres métalliques. Le débord de toiture aura des dimensions d’environ 40 cm de largeur et 60
cm de hauteur. L’ensemble sera isolé avec une laine de roche de 20 cm d’épaisseur.
- Mise en œuvre de l’étanchéité bitumineuse au niveau du chéneau, à l’intersection du chéneau avec les
descentes pluviales, ainsi que sous la tuile d’égout, garantissant une étanchéité continue.
 - Repose des tuiles d’égout conformément aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art.
- Fourniture et pose de deux descentes d’eau pluviale sur la façade nord, d’une longueur d’environ 8 m,
réalisées en matériau résistant aux intempéries et à la corrosion, avec finition bronze assortie aux menuiseries
existantes. Les descentes seront correctement fixées afin de garantir un écoulement sécurisé et étanche. Les
fixations doit être faites avant le Lot ITE Ravalement.
- Tous les matériaux et accessoires nécessaires à la réalisation des travaux sont compris dans la prestation.

1 ens

Fourniture et pose d’un habillage en aluminium 1 – Égout :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d'un habillage étanche du chéneau et du débord de toiture en
plans horizontaux et vertical, en aluminium finition bronze. L’habillage sera posé sous la tuile d’égout afin
d’assurer la continuité de l’étanchéité sur l’ensemble du système de toiture, sur une longueur d’environ 16 m et
une hauteur de 60 cm, garantissant une protection durable et l’intégrité de la couverture.

1 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 2 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 13.6 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

1 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 3 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 2 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

2 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 4 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 5.1 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

2 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 5 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 7.7 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

1 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 6 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 9.1 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

1 u

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 7 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 1.3 m.
L’habillage assurera l’étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d’épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

1 u

Préparation de fixations en equerres scellés dans béton pour conduite de ventilation VMC double flux.
Les fixations doit être faites avant le Lot ITE Ravalement. 1 ens
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3.6 Ragréage et receveur de douche 
- Fourniture et pose d’un receveur encastré de douche à l’italienne 90x90cm type WEDI FUNDO LIGNO 

PLUS 23mm ou équivalent, y compris tous les accessoires de colle, pose et bandes étanches. 
- Pose du siphon de sol associé au WEDI FUNDO LIGNO PLUS (fourniture par le LOT 08 PLOMBERIE), y 

compris tous les accessoires de colle, pose et bandes étanches. 
- Application du ragréage de 3-5mm suivant la qualité de la surface, dans l’ensemble des surfaces 

recevant le linoléum, soit d’environ 131m2, en comprenant les prestations suivantes : 
 

o Grattage, dégraissage et dépoussiérage des dalles à l’aspirateur industriel, 
o Application de primaire,  
o Ragréage du support à l’enduit, type UZIN NC170 ou similaire, classé P3 (à assurer 

l’adhérence),  
o Ponçage pour enlèvement des traces de bulles et de fluage,  

Détail bande de rive - EXISTANT Détail bande de rive - PROJET

Traitement des bandes de rive - 45 m.l.

- Dépose complète des tuiles de rive existantes.
- Fourniture d’OSB hydrofuge en partie haute de l’isolation thermique, avec tasseaux
bois et équerres métalliques complémentaires pour la fixation.
- Réalisation de l’étanchéité sur l’OSB hydrofuge et les tasseaux en bois.
- Fourniture et pose de l’habillage en bande de rive, avec goutte d’eau intégrée.
- Repose des tuiles de rive

NOTES :
> Avant le début des travaux, l’entreprise devra vérifier si
le détail existant est conforme à la réalité et, le cas
échéant, mettre à jour le détail du projet.

20

bande de rive bronze
OSB hydrofuge ou rail

tasseau bois
étanchéité bitume

tuile de rive

equerre métal

24

Réalisation d'un nouveau chéneau :

- Habillage étanche du chéneau et du débord de toiture en aluminium finition bronze.
L’habillage sera posé sous la tuile d’égout afin d’assurer la continuité de l’étanchéité sur
l’ensemble du système de toiture.
- Mise en œuvre de l’étanchéité bitumineuse au niveau du chéneau, à l’intersection du
chéneau avec les descentes pluviales, ainsi que sous la tuile d’égout, garantissant une
étanchéité continue.
- Réalisation du débord de toiture avec chéneau intégré, constitué d’une structure en OSB
hydrofuge de 20 mm fixée sur équerres métalliques.
Le débord de toiture aura des dimensions d’environ 40 cm de largeur et 60 cm de hauteur.
L’ensemble sera isolé avec une laine de roche de 20 cm d’épaisseur.
- Repose des tuiles d’égout.
- Pose de deux descentes d’eaux pluviales avec raccordement aux réseaux existants.

Tous les matériaux et accessoires nécessaires à la réalisation des travaux sont compris
dans la prestation. Le détail proposé devra être revu, adapté et validé avec la maîtrise
d’œuvre pendant le chantier.

Détail débord de toiture et chéneau - PROJET

habillage bronze
étanchéité bitume

descente bronze
isolation en laine de roche 20cm

equerre métal

OSB hydrofuge 20 mm

40

60
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o Nettoyage et dépoussiérage à l’aspirateur industriel. 
 

Exécution suivant avis technique et les règles de l’art (Produits agréés).  
L’entreprise s'assurera également que l'état du chantier est conforme et lui permet ainsi de mettre ses 
travaux à exécution. Les supports devront être grattés et nettoyés de toute trace de peinture ou d’autre 
produit, avant la réalisation des revêtements collés. 
Planéité ≤ 3 mm sous une règle de 2 m. Humidité du support avec la méthode CCM : Ciment ≤ 4% 
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3.7 Carrelages 
3.7.1 Carrelage extérieur et coffrages 
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DEMOLITION ET RENFORCEMENT - CRECHE
Legende Référence Quantité Unité

Coffrage poteau RDC sur la façade sud – niveau RDC
Réalisation d’une structure en plaques de ciment Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent,
d’une épaisseur de 12,5 mm, posée sur une sous-structure métallique ou bois, servant à
la fixation des menuiseries extérieures, à la fermeture d’un poteau circulaire et comme
support pour la pose du carrelage en revêtement extérieur. Le coffrage sera isolé
thermiquement par de la laine de roche à l’intérieur.
Les dimensions du coffrage sont les suivantes :
- Partie verticale : 67 cm de largeur x 51,5 cm de profondeur x 247 cm de hauteur
- Partie horizontale : 770 cm de longueur x 55 cm de hauteur x 20 cm de profondeur

1 ens

Coffrage poteau sur la façade sud – niveau R+1 & R+2
Réalisation d’une structure en plaques de ciment Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent,
d’une épaisseur de 12,5 mm, posée sur une sous-structure métallique ou bois, servant à
la fixation de l'habillage métal.
Les dimensions du coffrage sont les suivantes :
- 31 cm de largeur x 37cm de profondeur x 520 cm de hauteur

1 ens

Fourniture et pose de carrelage en grès cérame brillant sur façades, format 11×11
cm, référence WORO Roots S Olive ou équivalent, comprenant :
- Préparation des supports selon leur nature (panneaux bois et maçonnerie)
- Application d’une colle à carrelage extérieure compatible avec les plaques de ciment
Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, conformément aux avis techniques des produits
- Pose soignée avec calepinage, alignements et coupes nécessaires
- Réalisation des joints au mortier adapté extérieur, classé CG2, ton au choix de la
maîtrise d’œuvre
- Fourniture et main-d’œuvre, toutes sujétions de coupe, calepinage et finitions comprises

35 m²

Fourniture et pose de carrelage en grès cérame antidérapant classe 3 (R11),
résistant au gel, sur sols de balcons, format 44×44 cm + plinthes 22x11cm (8m.l.),
référence WORO Roots Sand, comprenant :
- Application d’une colle à carrelage extérieure compatible avec les plaques de ciment
Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, conformément aux avis techniques des produits
- Pose soignée avec calepinage, alignements et coupes nécessaires
- Réalisation des joints au mortier adapté extérieur, classé CG2, ton au choix de la
maîtrise d’œuvre
- Fourniture et main-d’œuvre, toutes sujétions de coupe, calepinage et finitions comprises

33 m²

NOTES :
> L’entreprise devra prendre en compte que les dimensions du porche d’entrée sur la façade Est et du coffrage autour
du poteau circulaire sur la façade Sud sont en fonction du carrelage utilisé en revêtement. Le carrelage devra être
validé en début de chantier afin de permettre, le cas échéant, l’adaptation des dimensions en fonction du calepinage.
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DEMOLITION ET RENFORCEMENT - CRECHE
Legende Référence Quantité Unité

Coffrage poteau RDC sur la façade sud – niveau RDC
Réalisation d’une structure en plaques de ciment Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent,
d’une épaisseur de 12,5 mm, posée sur une sous-structure métallique ou bois, servant à
la fixation des menuiseries extérieures, à la fermeture d’un poteau circulaire et comme
support pour la pose du carrelage en revêtement extérieur. Le coffrage sera isolé
thermiquement par de la laine de roche à l’intérieur.
Les dimensions du coffrage sont les suivantes :
- Partie verticale : 67 cm de largeur x 51,5 cm de profondeur x 247 cm de hauteur
- Partie horizontale : 770 cm de longueur x 55 cm de hauteur x 20 cm de profondeur

1 ens

Coffrage poteau sur la façade sud – niveau R+1 & R+2
Réalisation d’une structure en plaques de ciment Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent,
d’une épaisseur de 12,5 mm, posée sur une sous-structure métallique ou bois, servant à
la fixation de l'habillage métal.
Les dimensions du coffrage sont les suivantes :
- 31 cm de largeur x 37cm de profondeur x 520 cm de hauteur

1 ens

Fourniture et pose de carrelage en grès cérame brillant sur façades, format 11×11
cm, référence WORO Roots S Olive ou équivalent, comprenant :
- Préparation des supports selon leur nature (panneaux bois et maçonnerie)
- Application d’une colle à carrelage extérieure compatible avec les plaques de ciment
Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, conformément aux avis techniques des produits
- Pose soignée avec calepinage, alignements et coupes nécessaires
- Réalisation des joints au mortier adapté extérieur, classé CG2, ton au choix de la
maîtrise d’œuvre
- Fourniture et main-d’œuvre, toutes sujétions de coupe, calepinage et finitions comprises

35 m²

Fourniture et pose de carrelage en grès cérame antidérapant classe 3 (R11),
résistant au gel, sur sols de balcons, format 44×44 cm + plinthes 22x11cm (8m.l.),
référence WORO Roots Sand, comprenant :
- Application d’une colle à carrelage extérieure compatible avec les plaques de ciment
Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, conformément aux avis techniques des produits
- Pose soignée avec calepinage, alignements et coupes nécessaires
- Réalisation des joints au mortier adapté extérieur, classé CG2, ton au choix de la
maîtrise d’œuvre
- Fourniture et main-d’œuvre, toutes sujétions de coupe, calepinage et finitions comprises

33 m²

NOTES :
> L’entreprise devra prendre en compte que les dimensions du porche d’entrée sur la façade Est et du coffrage autour
du poteau circulaire sur la façade Sud sont en fonction du carrelage utilisé en revêtement. Le carrelage devra être
validé en début de chantier afin de permettre, le cas échéant, l’adaptation des dimensions en fonction du calepinage.
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DEMOLITION ET RENFORCEMENT - CRECHE
Legende Référence Quantité Unité

Coffrage poteau RDC sur la façade sud – niveau RDC
Réalisation d’une structure en plaques de ciment Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent,
d’une épaisseur de 12,5 mm, posée sur une sous-structure métallique ou bois, servant à
la fixation des menuiseries extérieures, à la fermeture d’un poteau circulaire et comme
support pour la pose du carrelage en revêtement extérieur. Le coffrage sera isolé
thermiquement par de la laine de roche à l’intérieur.
Les dimensions du coffrage sont les suivantes :
- Partie verticale : 67 cm de largeur x 51,5 cm de profondeur x 247 cm de hauteur
- Partie horizontale : 770 cm de longueur x 55 cm de hauteur x 20 cm de profondeur

1 ens

Coffrage poteau sur la façade sud – niveau R+1 & R+2
Réalisation d’une structure en plaques de ciment Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent,
d’une épaisseur de 12,5 mm, posée sur une sous-structure métallique ou bois, servant à
la fixation de l'habillage métal.
Les dimensions du coffrage sont les suivantes :
- 31 cm de largeur x 37cm de profondeur x 520 cm de hauteur

1 ens

Fourniture et pose de carrelage en grès cérame brillant sur façades, format 11×11
cm, référence WORO Roots S Olive ou équivalent, comprenant :
- Préparation des supports selon leur nature (panneaux bois et maçonnerie)
- Application d’une colle à carrelage extérieure compatible avec les plaques de ciment
Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, conformément aux avis techniques des produits
- Pose soignée avec calepinage, alignements et coupes nécessaires
- Réalisation des joints au mortier adapté extérieur, classé CG2, ton au choix de la
maîtrise d’œuvre
- Fourniture et main-d’œuvre, toutes sujétions de coupe, calepinage et finitions comprises

35 m²

Fourniture et pose de carrelage en grès cérame antidérapant classe 3 (R11),
résistant au gel, sur sols de balcons, format 44×44 cm + plinthes 22x11cm (8m.l.),
référence WORO Roots Sand, comprenant :
- Application d’une colle à carrelage extérieure compatible avec les plaques de ciment
Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, conformément aux avis techniques des produits
- Pose soignée avec calepinage, alignements et coupes nécessaires
- Réalisation des joints au mortier adapté extérieur, classé CG2, ton au choix de la
maîtrise d’œuvre
- Fourniture et main-d’œuvre, toutes sujétions de coupe, calepinage et finitions comprises

33 m²

NOTES :
> L’entreprise devra prendre en compte que les dimensions du porche d’entrée sur la façade Est et du coffrage autour
du poteau circulaire sur la façade Sud sont en fonction du carrelage utilisé en revêtement. Le carrelage devra être
validé en début de chantier afin de permettre, le cas échéant, l’adaptation des dimensions en fonction du calepinage.
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DEMOLITION ET RENFORCEMENT - CRECHE
Legende Référence Quantité Unité

Coffrage poteau RDC sur la façade sud – niveau RDC
Réalisation d’une structure en plaques de ciment Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent,
d’une épaisseur de 12,5 mm, posée sur une sous-structure métallique ou bois, servant à
la fixation des menuiseries extérieures, à la fermeture d’un poteau circulaire et comme
support pour la pose du carrelage en revêtement extérieur. Le coffrage sera isolé
thermiquement par de la laine de roche à l’intérieur.
Les dimensions du coffrage sont les suivantes :
- Partie verticale : 67 cm de largeur x 51,5 cm de profondeur x 247 cm de hauteur
- Partie horizontale : 770 cm de longueur x 55 cm de hauteur x 20 cm de profondeur

1 ens

Coffrage poteau sur la façade sud – niveau R+1 & R+2
Réalisation d’une structure en plaques de ciment Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent,
d’une épaisseur de 12,5 mm, posée sur une sous-structure métallique ou bois, servant à
la fixation de l'habillage métal.
Les dimensions du coffrage sont les suivantes :
- 31 cm de largeur x 37cm de profondeur x 520 cm de hauteur

1 ens

Fourniture et pose de carrelage en grès cérame brillant sur façades, format 11×11
cm, référence WORO Roots S Olive ou équivalent, comprenant :
- Préparation des supports selon leur nature (panneaux bois et maçonnerie)
- Application d’une colle à carrelage extérieure compatible avec les plaques de ciment
Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, conformément aux avis techniques des produits
- Pose soignée avec calepinage, alignements et coupes nécessaires
- Réalisation des joints au mortier adapté extérieur, classé CG2, ton au choix de la
maîtrise d’œuvre
- Fourniture et main-d’œuvre, toutes sujétions de coupe, calepinage et finitions comprises

35 m²

Fourniture et pose de carrelage en grès cérame antidérapant classe 3 (R11),
résistant au gel, sur sols de balcons, format 44×44 cm + plinthes 22x11cm (8m.l.),
référence WORO Roots Sand, comprenant :
- Application d’une colle à carrelage extérieure compatible avec les plaques de ciment
Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, conformément aux avis techniques des produits
- Pose soignée avec calepinage, alignements et coupes nécessaires
- Réalisation des joints au mortier adapté extérieur, classé CG2, ton au choix de la
maîtrise d’œuvre
- Fourniture et main-d’œuvre, toutes sujétions de coupe, calepinage et finitions comprises

33 m²

NOTES :
> L’entreprise devra prendre en compte que les dimensions du porche d’entrée sur la façade Est et du coffrage autour
du poteau circulaire sur la façade Sud sont en fonction du carrelage utilisé en revêtement. Le carrelage devra être
validé en début de chantier afin de permettre, le cas échéant, l’adaptation des dimensions en fonction du calepinage.
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3.7.2 Carrelage intérieur 
Un soin tout particulier sera apporté à : l'alignement des joints et à la planimétrie de l’ensemble ; tout affleurement 
perceptible au pied sera obligatoirement corrigé.  
Tolérance de planéité : 2mm sous la règle de 2m et l’absence totale de ressaut entre 2 carreaux mitoyens.  
(Tout ouvrage jugé irrecevable sera démoli et refait ; tout carreau défectueux, ébréché, écaillé, fendu ou brisé sera 
changé et ce jusqu'à la réception des ouvrages). 
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Accès cuisine REVETEMENTS CARRELAGES
Legende Référence Unité

Fourniture et pose de carrelage sol -- Ce.Si Full Body OTTONE (ou équivalent)   -
Dim : 10x10 cm 57,00 m2

Fourniture et pose de Plinthes carrelage - Ce.Si Full Body OTTONE (ou équivalent)
- Dim : 6x25cm 41,50 mL

Carrelage mural - Ce.Si Matt COTONE (ou équivalent)  10x10  +  cabochons Ce.Si
10x10 Matt 15 pièces CARALLO / 15 pièces ALOE / 15 pièces VANADIO / 15 pièces
CARAMELLO sur 190 cm de haut

19,00 m2

Carrelage mural - Ce.Si Lucidi Navona 5x5 (ou équivalent) sur 180 cm de haut 9,00 m2

Carrelage mural - Ce.Si Lucidi Navona 20x20 (ou équivalent) sur 100 cm de haut 13,00 m2
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PMM
6 rue Macedonio Melloni, 39100 Dolle
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QUALICONSULT
10 rue Nicolas de Condorcet, 21800 Chevigny-saint-sauveur
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YONNE STRUCTURE
6 bis rue de l'égalité

06 56 67 87 32 / anthony.decamp@yonne-structure.fr

OLIVIER LESAGE
33 rue Sambin, 21000 Dijon

09 50 90 53 05 / contact@olivierlesage.fr

ICSEO
11 rue de la Croix Belin, 21140 Semur-en-Auxois

03 80 97 48 81 / johann.medina@icseo.com
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Accès cuisine REVETEMENTS CARRELAGES
Legende Référence Unité

Fourniture et pose de carrelage sol -- Ce.Si Full Body OTTONE (ou équivalent)   -
Dim : 10x10 cm 57,00 m2

Fourniture et pose de Plinthes carrelage - Ce.Si Full Body OTTONE (ou équivalent)
- Dim : 6x25cm 41,50 mL

Carrelage mural - Ce.Si Matt COTONE (ou équivalent)  10x10  +  cabochons Ce.Si
10x10 Matt 15 pièces CARALLO / 15 pièces ALOE / 15 pièces VANADIO / 15 pièces
CARAMELLO sur 190 cm de haut

19,00 m2

Carrelage mural - Ce.Si Lucidi Navona 5x5 (ou équivalent) sur 180 cm de haut 9,00 m2

Carrelage mural - Ce.Si Lucidi Navona 20x20 (ou équivalent) sur 100 cm de haut 13,00 m2
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS . INFORMATIONS TECNIQUES . TECHNISCHE DATEN

MATT - LUCIDI - ANTISLIP

GRES PORCELLANATO
SMALTATO

GLAZED PORCELAIN

FULL BODY

GRES PORCELLANATO
COLORATO IN MASSA

UNGLAZED PORCELAIN

NORMA
STANDARD

VALORE NORMA
NORM VALUE

VALORE CE.SI.
CE.SI. VALUE

VALORE NORMA
NORM VALUE

VALORE CE.SI.
CE.SI. VALUE

CLASSIFICAZIONE PRODOTTO
PRODUCT CLASSIFICATION
CLASSEMENT
KLASSIFIZIERUNG

UNI EN 14411
APPENDICE G

GRUPPO B1b GRUPPO B1b GRUPPO B1a GRUPPO B1a

ASSORBIMENTO D’ACQUA
WATER ABSORPTION
ABSORPTION D’EAU
WASSERAUFNAHME

ISO 10545-3 0,5%  <E   ≤3% 0,5%  ≤E  ≤3% ≤0,5% ≤0,5%

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL
FROSTWIDERSTANDSFÄHIGKEIT

ISO 10545-12

SU RICHIESTA
UPON REQUEST
SUR DEMANDE
AUF ABRUF

RESISTENTE
RESISTANT
RESISTANTS
WIDERSTANDSFÄHIG

SU RICHIESTA
UPON REQUEST
SUR DEMANDE
AUF ABRUF

RESISTENTE
RESISTANT
RESISTANTS
WIDERSTANDSFÄHIG

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
THERMAL, SHOCK RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE
TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT

ISO 10545-9

SU RICHIESTA
UPON REQUEST
SUR DEMANDE
AUF ABRUF

RESISTENTE
RESISTANT
RESISTANTS
WIDERSTANDSFÄHIG

SU RICHIESTA
UPON REQUEST
SUR DEMANDE
AUF ABRUF

RESISTENTE
RESISTANT
RESISTANTS
WIDERSTANDSFÄHIG

MODULO DI ROTTURA
MODULUS OF RUPTURE
RÉSISTANCE À LA FLEXION
BIEGEFESTIGKEIT

ISO 10545-4 min. 30N/ mm 2 N/ mm 2   30÷50 min. 35N/ mm 2 N/ mm 2   35÷50

PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA
HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS
PRODUITS CHIMIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINE
CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH / SCHWIMMBÄDER

ISO 10545-4 min. GB GA - GLA min. UB UA

ACIDI E ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE
ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS
ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION
SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION

ISO 10545-4 min. GB GA - GLA min. UB UA

ACIDI E ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE
ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS
ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION
SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION

ISO 10545-13 min. UB GHA min. UB UA - UHA

RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE
RESISTANCE AUX PRODUITS TACHANTS
BESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDNER

ISO 10545-14 min. 3 > 3 min. 3 > 3

DILATAZIONE TERMICA LINEARE SU RICHIESTA
LINEAR THERMAL EXPANSION UPON REQUEST
COEFFICIENT LINÉAIRE DE DILATATION THERMIQUE
LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG AUF ABRUF

ISO 10545-8

SU RICHIESTA
UPON REQUEST
SUR DEMANDE
AUF ABRUF

5x5x10 -6K -1

SU RICHIESTA
UPON REQUEST
SUR DEMANDE
AUF ABRUF

6,5x10 -6K -1

PEI

RESISTENZA ALL’ABRASIONE (PEI)
ABRASION RESISTANCE (PEI)
RÉSISTANCE À L’ABRASION (PEI)
ABRIEBFESTIGKEIT (PEI)

ISO 10545-7

CLASSE PEI
CLASS PEI
CLASSE PEI
CLASSE PEI

2 - 4

RESISTENZA ALL’ ABRASIONE PROFONDA
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
RÉSISTANCE À L’ABRASION PROFONDE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS

ISO 10545-6 max 175 m 3 max 175 m 3

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
DIMENSIONAL FEATURES
CARACTERISTIQUES DE LA SURFACE
OBERFLÄCHENQUALITÄT

ISO 10545-2 ±0,5% ±0,5% ±0,5% ±0,5%

RESISTENZA AL CAVILLO
CRAZING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU TRESSAILAGE
HAARRISSBESTÄNDIGKEIT

ISO 10545-11

SU RICHIESTA
UPON REQUEST
SUR DEMANDE
AUF ABRUF

RESISTENTE
RESISTANT
RESISTANTS
WIDERSTANDSFÄHIG
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3.8 Seuils de portes 
Fourniture et pose de 5 seuils de portes aluminium brossé anti-dérapant plat à visser aux jonctions Carrelage / 
Linoleum des portes de passage : 

• Dégagement / WC 
• Entrée / Bureau 
• Entrée / Salle de vie 
• Salle de vie / Office 
• Salle de vie / Salle de change 

 

 

 


