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Le présent CCTP présente le descriptif technique du présent lot et il est indissociable du CCTC Cahier des
Clauses Technigues Communes remis dans le Dossier de Consultation des Entreprises.

1. Définition des prestations :

NOTE : Pour des raisons d’attributions de budgets, le présent CCTP correspond a l'intégralité du chantier
d'isolation par U'extérieur du batiment, mais les zones sont découpées en 2 parties distinctes : le RDC et les étages.
Ce découpage sera repris dans le DPGF afin de faire le découpage budgétaire.

1.1 Consistance des travaux et prestations prévues au présent corps d’état

Le présent CCTP concerne les prestations d'installation de chantier et de mise en sécurité du site, d'installation de
la base vie et la prestation de montage / démontage d'échafaudages pour la réalisation des travaux suivants :

- Démolition - percements - ouvertures de facades et murs porteurs - renforcement
- Gros ceuvre

- Reprise de couverture - chéneaux

- Chape - ragréage - Carrelage - étanchéité de terrasses

- Habillages aluminium

Travaux en site occupé : a ce titre, U'entrepreneur du présent lot prendra toutes les mesures qui s'imposent en
termes de sécurité des personnes, qu'elles soient locataires de la résidence, les riverains ou les personnels des
entreprises :

- Protections autours des véhicules et des zones de stockage
- Protections des entrées
- Périmétre de sécurité du site de chantier par des barriéres Heras

Aucun dépot de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne doit étre établi sur la voie publique.
L'ensemble des approvisionnements se fera au fur et a mesure de l'avancement du chantier a Uextérieur du
batiment.

Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet compte
tenu de ses particularités et de son environnement.

L'entrepreneur peut proposer au Maftre d"CEuvre, en temps opportun, toutes modifications aux dispositions du projet
qui soient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession, sans toutefois modifier le projet architectural.

L'entreprise doit le complet et entier achevement de ses ouvrages, méme s'il a été omis de mentionner, dans ces
documents ou sur les plans, les fournitures et facons accessoires indispensables a cet achévement.

Les différents éléments du CCTP et plans du Maitre d’'CEuvre, du dossier d'appel d'offres, forment un complexe
indissociable, engageant globalement 'entrepreneur.

1.1.1 Etendue des travaux

Les travaux de Uentreprise comprennent la fourniture, le transport et la pose de tous les éléments cités ci-dessous,
entre autres (liste non exhaustive) :

- Les fiches techniques et dessins des ouvrages avant l'exécution de ceux-ci pour visa par le Maitre
d'CEuvre

- La protection des ouvrages pendant les travaux,
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- Letransport et le stockage sur le chantier de tous les éléments nécessaires a la réalisation,

- La protection des ouvrages en attente de pose afin qu'ils ne subissent aucune déformation ou
détérioration (intempéries ou autres),

- Les contréles et vérifications nécessaires avec PV de réception d’installations

- La protection des ouvrages par bache,
- L’entreprise doit produire les dessins Exe qui seront visé par le MOe ;

- L’évacuation quotidienne des déchets et nettoyage hebdomadaire en raison de la coactivité

Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent document, sans limitation ni restriction, par
des ouvriers parfaitement qualifiés, en autant de phases que nécessaire.

Une exécution défectueuse entrainera la dépose et la réfection des ouvrages incriminés, et ce, aux frais de
U'Entrepreneur, y compris les frais engendrés par la réfection des ouvrages des autres lot ayant subi des dommages
générés par le présent lot.

En aucun cas, U'Entrepreneur ne pourra arguer de Uimprécision des plans, descriptifs ou documents annexes pour
refuser d'exécuter, dans le cadre de son marché et des regles de UArt, tout ou partie des ouvrages nécessaires au
complet achévement et a la parfaite exécution des installations. Il lui appartiendra donc dapprécier la nature des
travaux et de suppléer, le cas échéant, par ses connaissances professionnelles, aux détails dont U'emplacement, la
nature ou la quantité seraient implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux.

1.1.2 Coordination
Indépendamment de la coordination et du pilotage de chantier U'entrepreneur du présent lot devra coordonner ses
travaux avec tous les autres lots, dont les interventions sont liées, en apportant toutes les précisions techniques
nécessaires a la prévision et la définition des prestations complémentaires.

Pendant toute la durée du chantier, U'entrepreneur du présent lot se mettra en relation les lots suivants :

- Coordination avec le LOT 00 - ECHAFAUDAGE pour les accés

- Coordination avec le LOT 02 - ITE pour les percements de facades, les terrasses et les habillages
aluminium

- Coordination avec le LOT 03 - EMENAGEMENTS EXTERIEURS pour les VRD et terrassements

- Coordination avec le LOT 04 - MENUISERIES EXTERIEURES pour la pose des portes, fenétres, garde-
corps et auvent

- Coordination avec le LOT 05 - ELECTRICITE pour la mise en service de la base vie...

- Coordination avec le LOT 08 - PLOMBERIE pour la mise en service de la base vie et les travaux de pose
de prise et sortie d'air de VMC...

Et avec les entrepreneurs utilisateurs de la base vie :
- Tous les lots

1.1.3 Documents a fournir
L'entreprise doit fournir, sans y étre limité :

- Les marques de référence, dans la mesure ou les marques ne sont pas précisées au C.C.T.P. et
nécessaire a la réalisation de l'ouvrage,
- Lesréférences d'ouvrages exécutés.

1.1.4 Réception des supports

Le fait de commencer les travaux suppose que l'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter
tout conflit avec les autres entreprises, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler.
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S'il avait des réserves a fournir, il devrait demander linscription en P.V. a la Maitrise d'ceuvre avant tout
commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

1.1.5 Fin de chantier
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres,
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre
d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

2. Spécifications techniques :
2.1 Documents normatifs
Les références des matériaux et matériels sont donnés, a titre indicatif, pour définir le niveau qualitatif et esthétique
des prestations proposées et ne préjugent pas des matériaux et matériels effectivement mis en ceuvre.

La mise en ceuvre des ouvrages respectera les normes et les réglementations en vigueur et notamment :
-  LesDTU,
- Les Normes francaises et européennes,
- Laréglementation thermique applicable,
- Lareglementation acoustique applicable
- Laréglementation relative a l'accessibilité des personnes a mobilité réduite,
- Lereglement de sécurité contre lincendie relatif aux classements du batiment,

- Le Code du travail

2.2 Normes et DTU
Les différents DTU et Normes forment, ci-apres, une liste non limitative.
- DTU 20.1 : Parois et murs en maconnerie de petits éléments
- DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201 ;
- DTU 24.1 : Travaux de fumisterie : NF P 51-201;
- DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2;
- DTU 52.1 : Revétements de sols scellés : NF P 61-202-1 et 2;
- Evacuations des eaux pluviales : NF P 41-212;

- DTU 20.1 (NFP 10.202) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs

- DTU 21 (NFP 18-201) (Mars 2004) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses
techniques.

- DTU 26.1 [NFP 15.201) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers

- DTU n® 26.2 (NFP 14.201) : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 52.1 [NFP 61-202] : Revétements de sols scellés

- DTU 52.2 [NFP 61-204) : Pose collée des revétements céramiques et assimilés

2.3 Critéres de performance au feu
Les impératifs découlant de l'application des regles de Sécurité contre U'Incendie sont spécifiés dans la notice de

sécurité jointe au dossier technique, et prises en compte dans la description des ouvrages et le choix du matériau
de référence.

Les espaces concernés par le présent CCTP sont classés ERP de 5°™ catégorie de type R.
Les impératifs découlant de U'application des regles de Sécurité contre U'Incendie sont spécifiés dans la description
des ouvrages et pris en compte dans le choix du matériau de référence.
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3. Description des ouvrages
ATTENTION : tous les éléments du présent CCTP décrivant les ouvertures de facades et renforcements
associés, de voiles béton et renforcements associés, de dalle pour siphon, de fondation pour porche d’entrée
sont détaillés dans le CCTP associé sous le nom : ST BERAIN - Micro-créche - CCTP - Lot 01 STRUCTURE et le
plan associé : BERAIN PRO LOT 01 Plans de structure

3.1 Installation de la base vie et sécurisation du périmétre
Prescriptions générales et particuliéres et comprenant :

e La base vie de chantier comprenant au minimum un module de vestiaires, un lavabo et un WC,

e L'entretien et le nettoyage hebdomadaire de la base vie,

e La coordination pour les branchements provisoires en eau, électricité et l'éclairage (a la charge du LOT 05
ELECTRICITE, LOT 08 PLOMBERIE)

e Lesvoies d'acces au chantier et la signalisation du chantier,

Les clotures de chantier extérieures avec portails, (hauteur 2.50 M)

Les aires de stockage protégées par tous moyens,

e Laremise en état des abords en fin de chantier

Emprise du
chantier

Barrieres Heras

Emplacement
basse vie

éneau




RENOVATION THERMIQUE & ENERGETIQUE

AMENAGEMENTS D'UNE MICRO-CRECHE C.C.T.P.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS CAHIER DES CLAUSES
Résidence des 3 chénes TECHNIQUES PARTICULIERES

Impasse du 19 Mars 1962 - 71300 Saint-Berain-sous-Sanvignes

3.2 Panneau de chantier
Fourniture et pose d'un panneau de chantier, y compris entretien pendant toute la durée des travaux et dépose

finale.
Le panneau présentera l'ensemble des intervenants y compris logos.
Une maquette numérique sera présentée a la maitrise d ceuvre pour approbation. Dimension : 1.50/2.50 m

Support DIBOND ou similaire.

3.3 Démolition, percements
Le présent lot prévoie la démolition complete intérieure et extérieure avant U'intervention des autres lots. La

démolition débutera une fois le site sécurisé par les LOT 05 CFA CFO et LOT 08 PLOMBERIE, et les alimentations de
chantier installées.

- Dépose de 'ensemble des bandes de rives, gouttiéres, chéneau.

Démolition / Dépose

Legende Référence Quantité | Unité
Dépose de I'ensemble des bandes de rive, avec évacuation pour recyclage et du chéneau 57 m.l.
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Démolition / Dépose
Référence Quantité | Unité
Dépose des descentes d'eaux pluviales 15 m..
Création des nouvelles ouvertures dans la magonnerie 6.5 m?
Dépose du garde-corps extérieur 15 m.l.
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/ Démolition / Dépose

Legende Référence

Dépose des menuiseries intérieures, des meubles et des sanitaires

Démolition des cloisons, des doublages et des faux plafonds

Création des nouvelle ouvertures dans la magonnerie et percement dalle
pour siphon de douche

Dépose des revétemens sols et murs et grattage béton sol pour pose de
WEDI douche

Purge de la plomberie e éléctricité

.

(@)

2,52

i ; ; L

J—I ] L
- Hauteur sous dalle B.A. : = 2.52 -
Ve Epaisseur dalle B.A. : = 18cm ™~
AN Voiles B.A. aN
e | (les épaisseurs sont & vérifier) . ™
.Y —
. . . [— .

PLAN N1 (NIVEAU ENTREE) - TRAVAUX INTERIEURS

- Dépose de tous les doublages intérieurs et des faux plafonds

- Purge de toutes les installations électriques et de plomberie intérieures

- Dépose des revétements sols et murs

- Dépose de tous les mobiliers et sanitaires

- Percements de voiles béton a U'intérieur, avec renforcement suivant ETUDE STRUCTURE en annexe.

- Percement siphon de sol pour douche a litalienne 90x90 et grattage béton sur 3 cm pour pose de WEDI
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3.4 Renforcements, terrasses, porche d’entrée
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DEMOLITION ET RENFORCEMENT - CRECHE

Legende Référence Quantité | Unité
Fourniture et mise en place d’une poutre métallique type HEA 180 destinée au
renforcement de baie (ouverture de fenétre), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la magonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la

@ manutention et fixation, conformément a I'étude structure. (cf. étude structure).

Il est également prévu la réalisation d’'un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’'une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

Fourniture et pose d’une poutre métallique type HEA 320 pour renforcement de baie
(ouverture de porte), incluant la consolidation provisoire, les découpes et ajustements,
les ancrages dans la magonnerie, la pose de platines, boulonnages et/ou soudures
nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la manutention et fixation,

@ conformément a I'étude structure. (cf. étude structure).

Il est également prévu la réalisation d’'un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’'une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

Fourniture et pose d’'une poutre métallique type HEA 450 pour renforcement d'un
passage (ouverture dans mur porteur), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la magonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la

@ manutention et fixation, conformément a I'étude structure. (cf. étude structure).

Il est également prévu la réalisation d’'un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’'une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

Fourniture et mise en place d’une poutre métallique type HEA 260 destinée au
renforcement de baie (ouverture de porte), incluant la consolidation provisoire, les
découpes et ajustements, les ancrages dans la magonnerie, la pose de platines,
boulonnages et/ou soudures nécessaires, le traitement anticorrosion, ainsi que la
@ manutention et fixation, conformément a I'étude structure. (cf. étude structure).

Il est également prévu la réalisation d’'un coffrage coupe-feu de degré 1 heure en
plaques de ciment type Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, d’'une épaisseur de 12,5
mm et isolé thermiquement avec de la laine de roche, comprenant la fourniture de tous les
matériaux nécessaires, les fixations, les profilés de maintien et les jointoyages, pour une
exécution conforme aux normes en vigueur.

Réalisation d’un porche d’entrée en béton armé et parpaings : fondations (fouilles,
semelles filantes selon EXE), élévation des murs en parpaings creux 20 cm hourdés au
mortier de ciment avec armatures pour raidisseurs, mise en place des poutres en béton
ENTREE |armé, réalisation du plancher en BA, étude EXE, coffrage, ferraillage, coulage et cure,
avec fourniture des matériaux incluses dans la prestation. Le remplissage sera effectué
avec un isolant en polystyrene extrudé sur une profondeur de 23 cm, suivi de la réalisation
d’'une chape de ciment présentant une pente adaptée a la pose d’un carrelage.
Réalisation d'une bande solin contre I'enduit de fagade sur environ 4 m..

1 ens
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Fermeture de trois ouvertures de portes: d’environ 110 ¢cm x 210 cm, en parpaing plein
vz | (e 16 ¢cm pour deux ouvertures et de 12 cm pour la troisieme, comprenant la fourniture et 7 m?
la pose des parpaings et le rejointoiement.

Réalisation du mur CF1H de séparation entre la créche et la résidence: en parpaing
plein CF1H de 15 cm, comprenant la fourniture et la pose des parpaings et le
rejointoiement. (coordianation avec le lot CLOISONS MENUISERIES pour les dimensions
de la réservation pour la porte)

Etanchéité du balcon du 1er étage - Fagade sud :

Travaux préparatoires comprenant le repérage, I'ouverture, le nettoyage et la réparation
des fissures existantes sur le balcon du 1er étage de la fagade sud, suivis de la fourniture
et de la pose d'un systeme d’isolation et d'étanchéité renforcé sous carrelage type
Soprema ou équivalent.

Le complexe comprendra une premiére couche SOPRAVAP 3 en 1, un isolant EFIGREEN
DUO+ de 120 mm (R = 5,45 m*K/W), un voile SOPRAVOILE 100, les membranes
SOPRALENE FLAM 180 et SOPRALENE FLAM UNILAY, un drain 2F, ainsi qu’une chape
de mortier présentant une pente minimale de 1,5 %.

Les relevés et points singuliers seront traités avec ALSAN Flashing, Voile Flashing et
enduit ciment grillagé sur une hauteur de 15 c¢m, correspondant & 7 ml de relevés
d'étanchéité, conformément aux détails et prescriptions du fournisseur.

BALCON

1er étage 15 m?

Etanchéité des balcons du 2¢ étage — Fagade sud :

Travaux préparatoires comprenant le repérage, I'ouverture, le nettoyage et la réparation
des fissures existantes sur les deux balcons de la fagade nord, suivis de la fourniture et de
la mise en ceuvre d’un systéme d’étanchéité renforcé type Soprema ou équivalent.

Le complexe comprendra : Sopralene Flam 180, Sopraléne Flam Unilay AR, un drain 2F, 13 m?
ainsi qu'une chape de mortier présentant une pente de 1,5 %.

Les relevés d’étanchéité seront traités avec Alsan Flashing, Voile Flashing, et une
application en deux couches d’Alsan Flashing sur une hauteur de 15 cm, correspondant a
7 ml de relevés d’étanchéité, conformément aux détails et prescriptions du fournisseur.

Réalisation des carottages dans les murs ou planchers en béton armé, nécessaires au
O passage des gaines CVC et des tuyauteries de plomberie, conformément aux besoins du 1 ens
Lot 08 — Plomberie CVC.

- Fourniture et pose d'un receveur encastré de douche a l'italienne 90x90cm type WEDI
FUNDO LIGNO PLUS 23mm ou équivalent, y compris tous les accessoires de colle, pose
o et bandes étanches. 1 ens
- Pose du siphon de sol associé au WEDI FUNDO LIGNO PLUS (fourniture par le LOT 08
PLOMBERIE), y compris tous les accessoires de colle, pose et bandes étanches.

BALCON
2¢ étage

NOTES :

> L’entreprise devra coordonner les hauteurs et largeurs de I'ensemble des ouvertures avec le Lot 05 — Menuiseries
extérieures pour les ouvertures n°1 et n°2, ainsi qu'avec le Lot 07 — Menuiseries intérieures pour les ouvertures n°3 et
n°4. Il est impératif de disposer des plans d’exécution (EXE) ou des fiches produits afin de déterminer avec précision
les dimensions définitives.

> L’entreprise devra exécuter les travaux d’étanchéité des balcons aprés la pose des menuiseries extérieures. Il sera
nécessaire de définir avec I'entreprise les épaisseurs des complexes d’étanchéité, afin de déterminer également
I'épaisseur du cadre bas des fenétres. L'étanchéité devra étre coordonnée avec le Lot 05 — Menuiseries extérieures.

> L’entreprise devra vérifier les épaisseurs des murs en béton armé aprés la dépose des portes, afin de déterminer
I'épaisseur finale des parpaings a mettre en ceuvre. Les parpaings utilisés devront présenter une résistance au feu de
degré coupe-feu 1 heure (CF 1H).

> L’entreprise devra prendre en compte que les dimensions du porche d’entrée sur la fagade Est et du coffrage autour
du poteau circulaire sur la fagade Sud sont en fonction du carrelage utilisé en revétement. Le carrelage devra étre
validé en début de chantier afin de permettre, le cas échéant, 'adaptation des dimensions en fonction du calepinage.

13



RENOVATION THERMIQUE & ENERGETIQUE
AMENAGEMENTS D’UNE MICRO-CRECHE
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Résidence des 3 chénes

Impasse du 19 Mars 1962 - 71300 Saint-Berain-sous-Sanvignes

C.C.T.P.

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES

3.5 Couverture
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TOITURE - LOGEMENTS

Legende Référence Quantité Unité

Dépose et remplacement du débord de toiture avec chéneau intégré sur une longueur de 16 ml. :
. - Dépose compléte du chéneau existant et des tuiles d’égout (a conserver pour la repose), avec évacuation
des éléments déposés.
- Réalisation du débord de toiture avec chéneau intégré, constitué d’'une structure en OSB hydrofuge de 20
mm fixée sur équerres métalliques. Le débord de toiture aura des dimensions d’environ 40 cm de largeur et 60
cm de hauteur. L'ensemble sera isolé avec une laine de roche de 20 cm d'épaisseur.
- Mise en ceuvre de 'étanchéité bitumineuse au niveau du chéneau, a l'intersection du chéneau avec les
descentes pluviales, ainsi que sous la tuile d’égout, garantissant une étanchéité continue.
- Repose des tuiles d’égout conformément aux prescriptions du fabricant et aux régles de l'art.
- Fourniture et pose de deux descentes d’eau pluviale sur la fagade nord, d’une longueur d’environ 8 m,
réalisées en matériau résistant aux intempéries et a la corrosion, avec finition bronze assortie aux menuiseries
existantes. Les descentes seront correctement fixées afin de garantir un écoulement sécurisé et étanche. Les
fixations doit étre faites avant le Lot ITE Ravalement.
- Tous les matériaux et accessoires nécessaires a la réalisation des travaux sont compris dans la prestation.

1 ens

Fourniture et pose d’un habillage en aluminium 1 - Egout :

Travaux comprenant la fourniture et la pose d'un habillage étanche du chéneau et du débord de toiture en
@ plans horizontaux et vertical, en aluminium finition bronze. L’habillage sera posé sous la tuile d’égout afin 1 u
d’assurer la continuité de 'étanchéité sur 'ensemble du systéme de toiture, sur une longueur d’environ 16 m et
une hauteur de 60 cm, garantissant une protection durable et I'intégrité de la couverture.

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 2 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’'une bande de rive en aluminium avec goutte d'eau intégrée,

finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 13.6 m.

@ L’habillage assurera I'étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d'épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 3 :

Travaux comprenant la fourniture et la pose d'une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,

finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 2 m.

@ L’habillage assurera I'étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d'épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 4 :

Travaux comprenant la fourniture et la pose d’'une bande de rive en aluminium avec goutte d'eau intégrée,
@ finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 5.1 m.

L’habillage assurera I'étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d'épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 5 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d’'une bande de rive en aluminium avec goutte d'eau intégrée,
@ finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 7.7 m.

L’habillage assurera I'étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d'épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 6 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d'une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
@ finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 9.1 m.

L’habillage assurera I'étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d'épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

Fourniture et pose d’une bande de rive en aluminium 7 :
Travaux comprenant la fourniture et la pose d'une bande de rive en aluminium avec goutte d’eau intégrée,
@ finition bronze, assortie aux menuiseries existantes, sur une longueur d’environ 1.3 m.

L’habillage assurera I'étanchéité entre les tuiles métalliques et la nouvelle isolation thermique de 20 cm
d'épaisseur, garantissant une protection durable contre les infiltrations et le maintien de la performance
thermique de la toiture.

U Préparation de fixations en equerres scellés dans béton pour conduite de ventilation VMC double flux.
Les fixations doit étre faites avant le Lot ITE Ravalement.

1 ens
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Détail bande de rive - EXISTANT

NOTES :

> Avant le début des travaux, I'entreprise devra vérifier si

le détail existant est conforme a la réalité et, le cas m

échéant, mettre a jour le détail du projet.

Détail débord de toiture et chéneau - PROJET

Détail bande de rive - PROJET 24
=

tuile de rive

étanchéité bitume

tasseau bois

0SB hydrofuge ou rail

bande de rive bronze

20

equerre métal

Traitement des bandes de rive - 45 m.I.

- Dépose complete des tuiles de rive existantes.
- Fourniture d'OSB hydrofuge en partie haute de l'isolation thermique, avec tassgaux
bois et équerres métalliques complémentaires pour la fixation.

- Réalisation de I'étanchéité sur 'OSB hydrofuge et les tasseaux en bois.

- Fourniture et pose de I'habillage en bande de rive, avec goutte d’eau intégrée.
- Repose des tuiles de rive

étanchéité bitume

~ habillage bronze
OSB hydrofuge 20 mm
2 descente bronze

isolation en laine de roche 20cm

equerre métal

[
il

3.6 Ragréage et receveur de douche
Fourniture et pose d'un receveur encastré de douche a litalienne 90x90cm type WEDI FUNDO LIGNO

PLUS 23mm ou équivalent, y compris tous les accessoires de colle, pose et bandes étanches.

Réalisation d'un nouveau chéneau :

- Habillage étanche du chéneau et du débord de toiture en aluminium finition bronze.
L'habillage sera posé sous la tuile d'égout afin d'assurer la continuité de I'étanchéité sur
I'ensemble du systéme de toiture.

- Mise en ceuvre de 'étanchéité bitumineuse au niveau du chéneau, a l'ntersection du
chéneau avec les descentes pluviales, ainsi que sous la tuile d'égout, garantissant une
étanchéité continue.

- Réalisation du débord de toiture avec chéneau intégré, constitué d'une structure en OSB
hydrofuge de 20 mm fixée sur équerres métalliques.

Le débord de toiture aura des dimensions d’environ 40 cm de largeur et 60 cm de hauteur.
L'ensemble sera isolé avec une laine de roche de 20 cm d'épaisseur.

- Repose des tuiles d'égout.

- Pose de deux descentes d'eaux pluviales avec raccordement aux réseaux existants.

Tous les matériaux et accessoires nécessaires 4 la réalisation des travaux sont compris
dans la prestation. Le détail proposé devra étre revu, adapté et validé avec la maitrise
d'ceuvre pendant le chantier.

Pose du siphon de sol associé au WEDI FUNDO LIGNO PLUS (fourniture par le LOT 08 PLOMBERIE]), y
compris tous les accessoires de colle, pose et bandes étanches.
Application du ragréage de 3-5mm suivant la qualité de la surface, dans U'ensemble des surfaces
recevant le linoléum, soit d’environ 131m2, en comprenant les prestations suivantes :

o Grattage, dégraissage et dépoussiérage des dalles a l'aspirateur industriel,

o Application de primaire,

o Ragréage du support a l'enduit, type UZIN NC170 ou similaire, classé P3 (a assurer

'adhérence),

o Poncage pour enlévement des traces de bulles et de fluage,
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o Nettoyage et dépoussiérage a l'aspirateur industriel.

Exécution suivant avis technique et les régles de Uart (Produits agréés).

L'entreprise s'assurera également que ['état du chantier est conforme et lui permet ainsi de mettre ses
travaux a exécution. Les supports devront étre grattés et nettoyés de toute trace de peinture ou d’autre
produit, avant la réalisation des revétements collés.

Planéité < 3 mm sous une regle de 2 m. Humidité du support avec la méthode CCM : Ciment < 4%

Acces cuisine
. EXTERIEUR

V77 2! 7. . : :O
7
Legende Référence Quantité | Unité
Fourniture et mise en oeuvre d'un ragréage sur dalle béton pour pose carrelage et 186 9
linoleum - Mise en oeuvre parfaitement lisse pour pose linoleum m
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3.7 Carrelages
3.7.1 Carrelage extérieur et coffrages

056

246

FACADE EST 1/100 | 25m?

372

1,02

1,02

273
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DEMOLITION ET RENFORCEMENT - CRECHE

Legende

Référence

Quantité | Unité

Coffrage poteau RDC sur la fagade sud - niveau RDC

Réalisation d’'une structure en plaques de ciment Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent,
d’une épaisseur de 12,5 mm, posée sur une sous-structure métallique ou bois, servant a
|la fixation des menuiseries extérieures, a la fermeture d’un poteau circulaire et comme
support pour la pose du carrelage en revétement extérieur. Le coffrage sera isolé
thermiquement par de la laine de roche a l'intérieur.

Les dimensions du coffrage sont les suivantes :

- Partie verticale : 67 cm de largeur x 51,5 cm de profondeur x 247 cm de hauteur

- Partie horizontale : 770 cm de longueur x 55 cm de hauteur x 20 cm de profondeur

ens

Coffrage poteau sur la fagade sud — niveau R+1 & R+2

Réalisation d’'une structure en plaques de ciment Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent,
d’une épaisseur de 12,5 mm, posée sur une sous-structure métallique ou bois, servant a
|la fixation de I'habillage métal.

Les dimensions du coffrage sont les suivantes :

- 31 cm de largeur x 37cm de profondeur x 520 cm de hauteur

ens

Fourniture et pose de carrelage en grés cérame brillant sur fagades, format 11x11
cm, référence WORO Roots S Olive ou équivalent, comprenant :

- Préparation des supports selon leur nature (panneaux bois et magonnerie)

- Application d'une colle a carrelage extérieure compatible avec les plaques de ciment
Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, conformément aux avis techniques des produits
- Pose soignée avec calepinage, alignements et coupes nécessaires

- Réalisation des joints au mortier adapté extérieur, classé CG2, ton au choix de la
maitrise d’ceuvre

- Fourniture et main-d’ceuvre, toutes sujétions de coupe, calepinage et finitions comprises

35

Fourniture et pose de carrelage en grés cérame antidérapant classe 3 (R11),
résistant au gel, sur sols de balcons, format 44x44 cm + plinthes 22x11cm (8m.l.),
référence WORO Roots Sand, comprenant :

- Application d’une colle a carrelage extérieure compatible avec les plaques de ciment
Knauf Aquapanel Outdoor ou équivalent, conformément aux avis techniques des produits
- Pose soignée avec calepinage, alignements et coupes nécessaires

- Réalisation des joints au mortier adapté extérieur, classé CG2, ton au choix de la
maitrise d’ceuvre

- Fourniture et main-d’ceuvre, toutes sujétions de coupe, calepinage et finitions comprises

33

m2

NOTES :

> L’entreprise devra prendre en compte que les dimensions du porche d’entrée sur la fagade Est et du coffrage autour
du poteau circulaire sur la fagade Sud sont en fonction du carrelage utilisé en revétement. Le carrelage devra étre
validé en début de chantier afin de permettre, le cas échéant, I'adaptation des dimensions en fonction du calepinage.
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3.7.2 Carrelage intérieur

Un soin tout particulier sera apporté a : l'alignement des joints et a la planimétrie de 'ensemble ; tout affleurement

perceptible au pied sera obligatoirement corrigé.
Tolérance de planéité : 2mm sous la régle de 2m et l'absence totale de ressaut entre 2 carreaux mitoyens.
(Tout ouvrage jugé irrecevable sera démoli et refait ; tout carreau défectueux, ébréché, écaillé, fendu ou brisé sera

changé et ce jusqu'a la réception des ouvrages).

/

gs cuisine
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REVETEMENTS CARRELAGES
Legende Référence Unité
Fourniture et pose de carrelage sol -- Ce.Si Full Body OTTONE (ou équivalent) - 2
— | 57,00 m
Dim : 10x10 cm
Fourniture et pose de Plinthes carrelage - Ce.Si Full Body OTTONE (ou équivalent)
) 41,50 mL
- Dim : 6x25¢cm
Carrelage mural - Ce.Si Matt COTONE (ou équivalent) 10x10 + cabochons Ce.Si
——— [10x10 Matt 15 piéces CARALLO / 15 piéces ALOE / 15 piéces VANADIO / 15 piéces 19,00 m?
CARAMELLO sur 190 cm de haut
— |Carrelage mural - Ce.Si Lucidi Navona 5x5 (ou équivalent) sur 180 cm de haut 9,00 m?
— |Carrelage mural - Ce.Si Lucidi Navona 20x20 (ou équivalent) sur 100 cm de haut 13,00 m?
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS . INFORMATIONS TECNIQUES . TECHNISCHE DATEN

MATT - LUCIDI - ANTISLIP FULL BODY
GRES PORCELLANATO GRES PORCELLANATO
SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN UNGLAZED PORCELAIN
NORMA VALORENORMA | VALORECES. | VALORENORMA | VALORECESI.
STANDARD NORM VALUE CESI.VALUE NORM VALUE CESI.VALUE
CLASSIFICAZIONE PRODOTTO
PRODUCT CLASSIFICATION UNIEN 14411
@ Ry APPENDICEG | GRUPPOBID GRUPPOBID GRUPPOBTa GRUPPOB1a
KLASSIFIZIERUNG
5 ¢) 5 ASSORBIMENTO D'ACQUA
OO WATER ABSORPTION
ABSORPTION AL 150105453 | 05% <E 3% 05% <€ 3% 05% 05%
Q WASSERAUFNAHME
RESISTENZA AL GELO SURICHIESTA RESISTENTE SURICHIESTA RESISTENTE
FROST RESISTANCE 150 10545-12 UPON REQUEST RESISTANT UPON REQUEST RESISTANT
RESISTANCE AU GEL SUR DEMANDE RESISTANTS SUR DEMANDE RESISTANTS
FROSTWIDERSTANDSFAHIGKEIT AUF ABRUF WIDERSTANDSFAHIG AUF ABRUF WIDERSTANDSFAHIG
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI SURICHIESTA RESISTENTE SURICHIESTA RESISTENTE
THERMAL, SHOCK RESISTANCE 150 10545-9 UPON REQUEST RESISTANT UPON REQUEST RESISTANT
Q RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE SUR DEMANDE RESISTANTS SUR DEMANDE RESISTANTS
TEMPERATURWECHSELBESTANDIGKEIT AUF ABRUF WIDERSTANDSFAHIG AUF ABRUF WIDERSTANDSFAHIG
MODULO DIROTTURA
MODULUS OF RUPTURE ] 4 , . , , .
@ RESISTANCE A LA FLEXION 1SO 10545-4 min. 30N/ mm N/mm? 30+50 min. 35N/ mm N/mm? 35:50
= % BIEGEFESTIGKE
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA
HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS ‘ .
PRODUITS CHIMIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINE 150105454 | min.GB GA-GLA min.UB vA
CHEM.PRODUKTE FUR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH / SCHWIMMBADER
£ \CIDIEALCALIA BASSA CONCENTRAZIONE
0 ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ‘ .
<> /CIDESETALCALIAFAIBLE CONCENTRATION 5OT0545-4 | min 68 GG min (8 oA
SAUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION
ACIDIE ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE
ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ‘ .
ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION 1501054513 | min.UB GHA min.UB UA-UHA
SAUREN UND ALKALIIN HOHER KONZENTRATION
RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE ‘ .
@ RESISTANCE AUX PRODUITS TACHANTS 501054514 | min.3 >3 min.3 >3
BESTANDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDNER
DILATAZIONE TERMICA LINEARE SU RICHIESTA SURICHIESTA SURICHIESTA
LINEAR THERMAL EXPANSION UPON REQUEST ) UPON REQUEST » UPON REQUEST »
COEFFICIENT LINEAIRE DE DILATATION THERMIQUE 50105458 | e pewmnoe 51510 SUR DEMANDE ED
LINEARE WARMEAUSDEHNUNG AUF ABRUF AUF ABRUF AUF ABRUF
RESISTENZA ALUABRASIONE (PE) CLASSEPEI
ABRASION RESISTANCE (PE) CLASS PEI
PEI pesisTaNcE A LABRASION (PEI) 50105457 CLASSE PEI 24
ABRIEBFESTIGKEIT (PEI) CLASSE PEI
“ RESISTENZA ALL’ ABRASIONE PROFONDA
RESISTANCE TO DEEP ABRASION , ,
RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE 150105456 max75m max75m
BESTANDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
DIMENSIONAL FEATURES
- +0,5% 0,5% 5% 0,
22 CARACTERISTIQUES DE LA SURFACE 150105452+ * fE b
OBERFLACHENQUALITAT
RESISTENZA AL CAVILLO SURICHIESTA RESISTENTE
CRAZING RESISTANCE UPON REQUEST RESISTANT
O RESISTANCE AU TRESSAILAGE 501054511 | e evanoe RESISTANTS
HAARRISSBESTANDIGKEIT AUF ABRUF WIDERSTANDSFAHIG
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3.8 Seuils de portes
Fourniture et pose de 5 seuils de portes aluminium brossé anti-dérapant plat a visser aux jonctions Carrelage /

Linoleum des portes de passage :

e Dégagement/WC

e Entrée/Bureau

e Entrée/ Salle de vie

e Salle de vie / Office

e Salle de vie / Salle de change
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