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1. GENERALITES

1.1. QUANTITES

L'entreprise est tenue de vérifier les quantités qui sont données a titre indicatif. Elle sera seule responsable de ses quantités.

1.2. DOCUMENTS D’EXECUTION

En phase de préparation, 'entrepreneur sera tenu de préparer et diffuser 'ensemble des plans et documents d’exécution et
cela avant le démarrage des travaux.
Il est attendu :

— Le calendrier détaillé d’exécution des travaux, qui prendra en compte toutes les interfaces chantiers (manifestations,
intervenants extérieur, ...), le suivi, la mise en cohérence, et toutes les mises a jour nécessaires les reprises éventuelles
de ces documents par suite des observations du maitre d'ceuvre ou des gestionnaires des voiries concernées, quel
que soit le nombre d'aller-retours ainsi que la fourniture des documents modifiés,

— Un contréle du levé topographique sur toutes les emprises du chantier avant travaux et tous les compléments
éventuels a apporter aux plans d’exécution pouvant résulter de ce levé,

— L’établissement de 'ensemble des plans et profils en travers d’exécution, coupes et détails particuliers,
— L’établissement des notes de calcul, des plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages de génie civil,

— la remise de toutes les fiches de demandes d’agréments, avec remise d’échantillon a la demande de la maitrise
d’ouvrage et maitrise d’ceuvre

— Récépissé des DICT et contact avec les services concédés,

— Remise du PV de marquage piquetage

— Remise du PAQ et PAE

- Etablissement des Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S)),
— Un document précis sur ['organisation globale de chantier/plan de phasage

1.2.1. VALIDATION DES FOURNITURES ET DES ECHANTILLONS

En phase de préparation de chantier et dans tous les cas, avant de lancer toute commande de fourniture, U'entrepreneur
devra soumettre au maitre d’ceuvre un dossier d’agrément des fournitures, remettre des échantillons, des études d’exécution
et des planches d’essais, etc.

Les frais relatifs aux échantillons, essais, visites, etc. sont a la charge de UEntrepreneur

En cas de non-respect des prestations validées par le maitre d’ceuvre, ce dernier pourra stopper et demander a 'entreprise
de reprendre a ses frais, les prestations ou fournitures sous quinzaine.

Les demandes d’agrément sont formalisées au travers des éléments suivants :

1.2.1.1. Fiche matériaux / mobiliers / installations
L’entreprise devra indiquer au Maitre d’ceuvre :
e la provenance des matériaux ;
e le nom de ses fournisseurs et/ou fabricants ;
e les références ;
e les caractéristiques principales ;
e la description détaillée des modes de montage / fondations / fixation / installation le cas échéant ;
e les garanties d’emploi données par ces derniers ;
e avis techniques, certifications de qualités et autres ;
e les délais de fourniture a partir de la validation de la demande d’agrément.

1.2.1.2. Fiche pierres
Pour les pierres :
Les déclarations des performances datées et signées, contenant notamment :

e Caractéristiques d’identité :

o Masse volumique apparente moyenne

o Porosité ouverte moyenne

o Résistance moyenne a la flexion charge centrée
e Caractéristiques aptitude a 'emploi :
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Résistance moyenne en compression
Vitesse de propagation du son paralléle
Vitesse de propagation du son perpendiculaire
Coefficient de capillarité moyen c1
Coefficient de capillarité moyen c2
Usure au disque métallique
Résistance aux cycles de gélivité
Résistance a la glissance - finition sciée
=  Glissance moyenne en milieu sec
=  Glissance moyenne en milieu humide

O O 0O O O O O O

1.2.1.3. Etudes
L’entrepreneur chargé du présent lot établira tous les calculs et les plans d’exécution nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

Il devra soumettre les plans et calculs a U'agrément du Maitre d’Cuvre et du Bureau de Controle dans un délai de trois
semaines suivant la réception de son ordre de service. Ces plans devront respecter les dispositions des plans établis par
l'architecte, sauf accord de ce dernier sur d’éventuelles variantes proposeées. Il indiquera également les délais de réalisation.

Aucun ouvrage ne sera entrepris sans accord du Maitre d’Euvre sur ces plans et détails.
L’approbation des plans ne diminue en rien la responsabilité de 'entrepreneur.

1.2.1.4. Méthodologie

L’entrepreneur fournira une note méthodologique pour la mise en ceuvre des prestations spécifiées, détaillant chaque étape
de mise en ceuvre, les moyens et matériel qu’il prévoit d’engager pour la bonne exécution de la prestation, ainsi que les
délais de réalisations.

1.2.1.5. Echantillons

Les échantillons fournis sont fournis en préparation de chantier et restent sur site toute la durée du chantier.
L’entreprise présentera des échantillons supplémentaires sur simple demande du maitre d’ceuvre.

1.2.1.6. Essai
= Essais matériels
Les essais permettent le cas échéant de contrdler le bon fonctionnement des installations.

L’entrepreneurs mets a disposition les moyens nécessaires pour réaliser ces essais en amont de 'achevement du chantier.
(Exemples : Branchement d’eau pour la fontainerie, électricité pour ['éclairage, etc.)

= Essai de convenance
Ces essais ont pour but de vérifier la méthodologie de mise en ceuvre et le résultat. (Exemple : planche d’essai de dallage)

1.2.1.7. Visites

Les frais de visite sont a la charge de Uentrepreneur. Il a également la charge de planifier et organiser les visites et
marqguages. (Exemple : marquage des végétaux ; provenance de la terre végétale)

1.2.2. LISTE DES DEMANDES D’AGREMENT

La liste suivante peut a tout moment étre complétée a la demande du maitre d’ceuvre si de nouvelles fournitures sont
étudiées, notamment durant la phase de préparation de chantier. A Uissu du chantier, les fiches seront mises a jour et
intégrées au dossier des ouvrages exécutés.

w e
)

€ els | & |28 (2|5|¢8
w Prestation S | @ o | e | E| @ ]
<g — A ° - c ("] A
[a) . > ] 0 g w >

o | X |6

‘wl
Bordures et revétements

1 Grave Non Traitée | x X
2 Géotextile | x
3 Béton drainants | x X X
4 Béton désactivé | x X X
5 Pavés drainants 20x20 | x X
6 Sol en copeaux de bois pour aire de jeux | x X
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7 Bordures Biway | x
8 Bordure CR2 | x
9 Bordure T2 | x
10 Bordure en rondin bois | x

Petite magonnerie

1 Murette pour soutéenement | x X

12 Enrochements | x X X X

Réseaux divers

13 Caniveau avaloir | x X X
14 Concassé pour tranchée drainante | x X
15 Grille avaloir | x X
16 Robiner de puisage | x X X
17 Brumisateur | x X X
18 Réseau d'arrosage | x X
Serrurerie
19 Cléture barreaudée 150cm | x X X
20 Portail barreaudé | x X X
21 Cloture panneau rigide | x X X
22 Portail panneau rigide | x X X
Mobiliers
23 Banc| x
24 BANC CIRCULAIRE TOUR D'ARBRE | x
25 Assise bois | x
Jeux
26 Jeu "cabane" | x X
27 Jeu "ensemble ludique" | x X
28 Petite table en rondins | x X
29 Panneau réglementaire | x X
30 Teste de conformité X

Plantations

31 Amendement pour massifs arbustifs | x

32 Feutre de paillage | x X

33 Mulch | x X

34 Arbres tiges | x X
35 Arbres cépées | x X
36 Tuteurage | x

37 Massifs arbustifs | x

38 Pelouse | x

1.2.2.1. Justification de provenance des matériaux et matériels

L’Entrepreneur devra justifier a tout moment, a la demande du Maitre d’Euvre, la provenance des matériaux et matériels
au moyen de factures, de bons de pesée ou de toute autre piece signée par le fournisseur et leur conformité aux normes.
1.2.2.2. Agrément des matériaux et matériels

Les matériaux et matériels dont lorigine n’est pas imposée devront étre soumis par UEntrepreneur a 'agrément du Maitre
d’CEuvre. Le Maitre d’Euvre se réserve, pour donner son agrément, un délai maximum de 15 jours a partir de la remise par
UEntrepreneur des échantillons, ou des renseignements sur les matériaux et matériels, ou des résultats des essais préalables.
1.2.2.3. Livraison des fournitures

L’ensemble des transports, chargements, déchargements nécessaires a l'exécution des travaux fait partie de UEntreprise. Ils
sont réputés inclus dans les prix du marché.
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L’Entrepreneur fera son affaire des lieux de livraison des fournitures nécessaires a son chantier ainsi que de la réception de
ces fournitures avec leur déchargement, stockage, gardiennage, selon les contraintes d’emprises définies dans le présent
marché.

Toute fourniture non conforme ou endommagée devra étre évacuée et remplacée par les soins de UEntrepreneur et a ses

frais.

1.2.2.4. Suivi des livraisons

Au fur et a mesures des commandes, ’entrepreneur remettra a la maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre tous les bons de
commandes et tiendra a jour un planning de livraison.

1.3. PLANTATIONS

Ce chapitre fait référence au Fascicule 35 du CCTG.

1.3.1. LISTE DES ESSENCES, DIMENSIONS DE PLANTATIONS

La liste suivante est indicative et pourra étre ajustée par le maitre d’ceuvre.

1.3.1.1. Arbres

Acer campestre

Acer negundo 'Sensation’

Acer x zoeschense

Celtis australis

Cercis siliquastrum

Gleditsia triacanthos inermis

Koelreuteria paniculata

Nyssa Sylvatica

Pinus sylvestris

Prunus 'Accolade’

Prunus xyedoensis

Prunus avium

Quercus bicolor

Quercus frainetto

Quercus ilex

Quercus robur

Quercus phellos

Styphnolobium japonicum

Tilia cordata

Zelkova serrata

1.3.1.2. Vivaces et arbustives

Abelia grandiflora 'Edward Goucher' Abélia 'Edward Goucher' 40/60
Aronia melanocarpa 'Viking' Aronie 'Viking' 60/80
Artemisia 'Powis Castle' Armoise arborescente 40/60
Carex pendula Laiche pendante 40/60
Choisya ternata 'White Dazzler' Oranger du Mexique nain 40/60
Cornus stolonifera 'Kelsey's Dwarf' Cornouiller rampant C3L 30/40
Cotoneaster franchetii Cotonéaster a feuilles ovales C10L 60/80
Deutzia gracilis 'Nikko' Deutzie gracilis Nikko C3L 30/40
Osmanthus delavayi 'Heaven Scent' Osmanthe 'Heaven Scent' C3L 30/40
Perovskia atriplicifolia Sauge d'Afghanistan C3L
Pittosporum tenuifolium Pittospore a petites feuilles C10L 60/80
Potentilla fruticosa 'White Lady ' Potentille arbustive blanche C7L 60/80
Rosa rugosa 'Hansa' Rosier rugeux Hansa C3L 40/60
Rosmarinus officinalis Romarin C3L
Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' Spirée 'Anthony Waterer' C3L 40/60
Spiraea thunbergii Spirée de Thumberg C3L 40/60
Spiraea x cinerea 'Grefsheim' Spirée dentelée C3L 40/60
Verbena bonariensis Verveine C3L
Viburnum plicatum Viorne de Chine C10L 60/80
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1.3.1.3. Couvre-sol

Ajuga reptans '‘Burgundy Glow' Bugle rampant 'Burgundy Glow' G9
Ajuga reptans 'Rosea’ Bugle rampant rose G9
Asperula odorata Asperule odorante G9
Aster cordifolius 'Ideal’ Aster a feuilles en coeur 'ldeal’ G9
Aster macrophyllus Aster a grandes feuilles G9
Campanula portenschlagiana Campanule des murs G9
Euphorbia cyparissias 'Clarice Howard' Euphorbe petit-cypres 'Clarice Howard' G9
Euphorbia myrsinites Euphorbe de Corse G9
Iberis ‘Absolutely Amethyst' Corbeille d'argent 'Amethyst' G9
Iberis sempervirens Corbeille d'argent G9
Lysimachia nummularia Herbe aux écus G9
Vinca minor Petite pervenche G9

1.3.2. GARANTIE DES VEGETAUX

Les travaux de finalisation des plantations sont prévus au marché.
La garantie s’applique conformément au chapitre J.28 du fascicule 35.
La durée des travaux de finalisation est fixée a deux ans.

Cette période commence avec la réception des travaux (qu’elle soit prononcée avec, sous ou sans réserve).
Les végétaux bénéficient d’une garantie de reprise dont la durée est égale a celle des travaux de finalisation.

1.3.3. ORGANISATION DES TRAVAUX DE FINALISATION

1.3.3.1. Rendez-vous de chantier

Un planning de rendez-vous sera établi au moment de la réception.

1.3.3.2. Locaux, matériel mis a disposition

Le maitre d’ouvrage ne met pas de locaux ou de matériel a disposition pour les travaux de finalisation

1.3.3.3. Eau

L’eau nécessaire pour les travaux de finalisation sera disponible depuis la citerne gu’il est prévu d’aménager au présent

marché.
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2. TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Ce prix rémunére l'ensemble des prestations mises a la charge de l'entreprise, notamment :

— l'installation et le repliement des installations assurant la sécurité et l'hygiene du chantier conformément a la
législation du travail, du PGC et de l'impact de ['épidémie du COVID-19 pendant toute la durée estimée du chantier ;

— toute la signalisation a l'égard de la circulation publique suivant les dispositions prévues par la réglementation
notamment la mise en place de feux tricolores pour régulation de la circulation ;

— la fourniture et la mise en place et le repliement de l'affichage, du panneau de chantier, la mise en place d'une
cléture de chantier, du compteur de chantier ;

— létablissement des DICT ;

— les sondages éventuels pour le repérage des réseaux et branchements existants ;

— la défense, l'éclairage et le gardiennage des chantiers pendant la nuit ;

— les protections des arbres existants et leur repliement ;

— les nettoyages des voiries, le maintien de la zone de chantier et sa remise en état a l'issu du chantier.

— l'ensemble des constats d'huissier accrédité pour l'état des lieux avant travaux des domaines publique ou privé.
Nota: L'installation et le repliement de chantier s'appliquent qu'une seule fois au démarrage et ne s'applique pas en cas
d'interruption de chantier

2.2. OPERATION DE LOCALISATIONS DES RESEAUX

2.2.1. DETECTION ET LOCALISATION DES RESEAUX PAR PROCEDE NON INTRUSIF

Ce prix rémunere la réalisation toutes les opérations de localisation de réseaux enterrés avant l'exécution des travaux
proprement dits, y compris :
— l'ensemble des démarches préalables (DICT, arrétés de voirie...) et des dispositions réglementaires concernant
notamment la signalisation et la sécurité du chantier ;
— l'analyse des éléments qui sont fournis a l'exécutant des travaux par le responsable de projet, des récépissés de DICT
et d'une étude sur site
— l'emploi de technigue de localisation des réseaux enterrés permettant d'atteindre une précision en x, vy, z, en classe
A. Tous ces points doivent étre cotés et géo référencées,
— la remise d'un rapport complet sur ces opérations détection et son report sur les plans d'exécution.
Ces prestations comprennent toutes les démarches, frais inhérents pour les accés aux organes du réseau, notamment pour
les détections de type électromagnétique (accés transformateur, armoire de commande...).
Ce prix rémunere la localisation de réseaux enterrés sans fouilles dans les conditions de la norme NF S 70-003-2, quelle que
soit la technique de détection (électromagnétique, radar...), adaptée a la nature et a la profondeur de ['ouvrage a localiser,
et permettant d'atteindre une précision de classe A. Toutes les sujétions de réalisation et résultant de la circulation sur les
voies.

2.2.2. OPERATION DE MARQUAGE-PIQUETAGE

Ce prix rémunere 'ensemble de la procédure de marquage-piquetage au sol permettant de signaler les ouvrages ou trongons
d'ouvrages (réseau principal et branchements), ainsi que la localisation de tous les points singuliers tels que : affleurants,
changements de direction, les organes constituant le réseau...

Ce marquage-piquetage devra étre réalisé pour tout élément souterrain situé dans la zone d'intervention ou a moins de 2
meétres en planimétrie de l'emprise de travaux. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de positionnement des
ouvrages concerneés.

La prestation comprend également :

- l'analyse de tous les documents a disposition, aux visites sur site, la prise de rendez-vous sur site avec chaque exploitant
identifié dans les DT/DICT,

- le marguage-piquetage conformément au code couleur de la norme NF S 70-003-1 (Annexe G),

- la remise d'un compte rendu de marquage-piquetage et le reportage photographique,

- le maintien de 'ensemble du marquage-piquetage pendant toute la durée des travaux ;

- les travaux nécessaires aux opérations de localisation et remise en ordre.
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2.3. LIBERATION D'EMPRISE ET DEMOLITIONS

2.3.1. NETTOYAGE DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN SUR EMPRISE TRAVAUX

Ce prix rémunére le nettoyage du terrain dans l'emprise des terrassements comprenant l'abattage des haies ou massifs, le
débroussaillage, l'arrachage des souches, ['évacuation des déchets végétaux, leur tri sur bennes et leur recyclage ou la mise
en décharge de classe 2, main d'ceuvre et toutes sujétions.

2.3.2. ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRE

Ce prix rémunére l'abattage ainsi que le dessouchage ou le rognage par un engin mécanique, évacuation de tous les déchets
en décharge et toutes sujétions et précautions liées a l'environnement.

2.4, RECOLEMENT

2.4.1. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - (DOE)

Constitution et remise d'un Dossier des Ouvrages Exécutés, et cela conformément aux exigences du maitre d'ouvrage et/ou
aux fascicules du CCTG. Il comprend principalement les plans de récolement réalisés par géometre, le dossier des
fournitures, tous les PV essais, note de calcul des ouvrages exécutés, plan de détails, etc.
La réception ne sera pas prononcée tant que le DOE complet n’aura pas été validé par le maitre d’ceuvre.
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3. DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS

3.1. DEMOLITIONS

3.1.1. DEPOSE DES BORDURES EXISTANTES ET EVACUATION

Dépose de bordures béton au metre linéaire, comprenant la démolition des trottoirs/chaussée en rive de la bordure, le
dégagement soigné de la bordure et démolition total de son massif. Y compris le chargement, le transport et le
déchargement des produits de la démolition dans une décharge agrée, les frais éventuels de décharge.

3.1.2. DEMOLITION DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS EXISTANTS

Démolition de chaussées et trottoirs existants comprenant le découpage préalable des surfaces a démolir, la fragmentation
mécanique du revétement, U'enlevement, le transport a la décharge et toutes sujétions, toutes précautions nécessaires
autour des ouvrages existants (regards, bouches a clés...), maintien par dispositif approprié de l'accés aux riverains.

3.2. TERRASSEMENTS

3.2.1. DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ET MISE EN DEPOT

Décapage de la terre végétale dans 'emprise de l'opération comprenant tri des racines et des impuretés, régalage soigné,
le chargement, la mise en dépdt et la protection de la terre végétale a l'endroit désigné par le Maitre d'Euvre dans l'emprise
du chantier ainsi que la remise en état des zones de stockage a lissu du chantier.

L’entrepreneur réalise mécaniguement le décapage de la terre végétale. Le décapage est réalisé par temps sec.

Aprés une période pluvieuse les manipulations ne sont permises qu’aprés ressuyage des terres pour éviter le mottage.

Les engins de terrassement n’évoluent pas sur les surfaces a décaper avant le décapage.

Tous les matériaux sur chantier ou en dép6t sont stockés avec une pelle mécanique, en constituant des andains linéaires de
section triangulaire, et d'une hauteur maximale de 2 m.

Le metre cube payé est le metre cube en place sans plus-value pour foisonnement.

3.2.2. DEBLAIS EN MASSE EN TERRAIN MEUBLE

Terrassement en pleine masse comprenant : le chargement et le transport de tous les déblais sur le site avec obligation de
régalage, toutes sujétions dues a la présence de matériaux de décharge et ouvrages divers. Le métre cube payé est le métre
cube en place sans plus-value pour foisonnement.

Ce prix comprend en outre : les piquetages complémentaires, la protection de la plate-forme ou de l'ancrage contre les eaux
de ruissellement, les frais d'évacuation gravitaire ou d'épuisement des eaux de toute nature, l'aménagement et l'entretien
des voies d'accées au chantier.

3.2.3. TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR FOSSES DES ARBRES

Ce prix s'applique au m3 et comprend l'exécution des terrassements des sols existants sur Tm de profondeur pour la création
des fosses des arbres conformément. Fosse de 2x2x1m.

Décompactage du fond sur 40cm supplémentaires. Ce prix s'applique quelle que soit la nature du terrain et des engins a
utiliser (terrassement manuel ou mécanique).

3.2.4. EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES

Plus-value pour chargement, transport, et déchargement de remblais non réutilisés en décharges publiques agrées de classe
3 choisies par l'entrepreneur sous sa responsabilité, y compris indemnités de toute nature pour leur mise en dép6t.
Le m3 payé est le m3 en place sans plus-value de foisonnement.
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4. PLATEFORMES ET REVETEMENTS

4.1. REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME

Réglage et compactage du fond de forme comprenant le dressement du fond de forme, ['évacuation éventuelle de déblais,
le compactage et toutes sujétions.

4.2. STRUCTURE EN GRAVE NON TRAITEE

Concassé calcaire pour couche ou mise a la cote du fond de forme, couche de fondation et de base.
Ce prix comprend : la fourniture, le chargement, le transport a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre du granulat. Il rémunere
en plus : l'arrosage éventuel, le réglage, le surfacage, le compactage et toutes sujétions. Le volume a prendre en compte
s'applique aux matériaux mesurés aprés mise en ceuvre et compactage et sera le résultat de métrés.

4.2.1. GNT 0/150

4.2.2. GNT 0/80

4.2.3. GNT 0/31,5

4.2.4. GEOTEXTILE

La prestation comprend :
- La fourniture a pied d’ceuvre de géotextile tissé classe 6,
- la mise en ceuvre aprés décapage et mise a niveau des fonds de formes en phase avec la réalisation de la plate-forme.

Ce prix s'applique au metre carré de surface couverte sans tenir compte des recouvrements ou du raccordement entre nappe
par couture.

4.3. ESSAI DE PORTANCE

Au forfait : Essais a la plague de 60cm de diametre pour valeur de résistance :

- EV2= 80 Mpa

- EV2/EV1= 2,2

L'entreprise prévoit un forfait pour un maximum de 6 essais a la plaque.

Les résultats des essais sont transmis dans les meilleurs délais au maitre d’ceuvre. En cas d’essai non probant, 'entreprise
reprend a sa charge les plateformes.

4.4. TERRE VEGETALE

Dans le cas d’une fourniture de terre végétale d’un stock extérieur a l'opération, 'entrepreneur serait tenu de faire connaitre
et accepter par le maitre d'ceuvre, avant la fourniture, le lieu et la date d’extraction ; le lieu de stockage et l'analyse physico-
chimigue d'un échantillon moyen représentatif. Le maitre d’ceuvre aura la possibilité de visiter le lieu de stockage et
d’apprécier la qualité de la terre.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer par un laboratoire de son choix et a la charge de 'entrepreneur, des
analyses physico-chimiques complémentaires, d’échantillons prélevés par le maitre d’ceuvre sur le chantier, afin de s’assurer
de la parfaite conformité de la terre reprise. Dans le cas contraire, la terre sera évacuée du chantier et remplacée a la charge
de Uentrepreneur ou si 'analyse le permet il sera apporté les amendements nécessaires a la mise en conformité.

La terre végétale avant amendement est homogene, exempte de corps étrangers et de mottes et doit avoir les
caractéristiques suivantes, en poids de matiere seche :

° pierre ( + de 20 mm ) moins de 5%
° graviers (2320 mm) moins de 5%
° sables grossiers (0.2 a 2 mm) 30%a50%
° sables fins (0.02 a 0.2 mm) 15%a30%
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° limons (0.002 a 0.02 mm) 10%al5%
° argiles (- de 0.002 mm) 5% a 10 %
° calcaire total 1% a 5%

° matiére organique Plus de 3%
° rapport C/N 18a21

° PH entre 6 et 8
° et de composition chimique minimum :

° potasse ( K20) 0.04%

° phosphate ( P2 05) 0.03 %

° chaux (Ca0) 2.00 %

4.4.1. REPRISE SUR STOCK ET MISE EN (EUVRE DE TERRE VEGETALE

Reprise sur stock des terres végétales mises en dépot, pour aménagement des espaces verts, mise en forme, régalage,
décompactage et toutes sujétions.

4.4.2. APPORT DE TERRE VEGETALE

Apport de terre végétale pour réalisation d'espaces verts comprenant le chargement, transport au lieu de mise en ceuvre,
déchargement, régalage, décompactage et toutes sujétions.

La terre sera exempte de rhizomes d’invasives ou colonisatrices (liseron, renouées, renoncules, potentilles, chiendent etc.)
et n’aura pas subi de traitement chimique de désherbage depuis au moins 1 an avant sa mise en place. A défaut, et & tout
moment jusgu’a la fin de la période de garantie, sur simple demande du maitre d’ceuvre, U'entreprise effectuera par tout
moyen jusqu’au désherbage manuel si nécessaire, le nettoyage des zones infestées. La fourniture et la replantation des
végétaux d’une taille équivalente a celle gu’elles auraient d( avoir dans des conditions de développement normales, sera
également, dans ce cas, a la charge de U'entreprise.

4.5. REVETEMENTS

4.5.1. IMPREGNATION ET ENROBE

Ce prix comprend :
e Le traitement d'imprégnation de la couche de base de la chaussée :
- la scarification préalable de la surface a traiter,
- le réglage et le reprofilage de la couche de base,
- la fourniture du liant,
- leur transport et leur mise en ceuvre suivi d'un compactage au rouleau a jantes lisses, et toutes
sujétions.
e La mise en ceuvre d’une couche d'accrochage sur chaussée enduite au dosage de 300 g de bitume au m?, y compris
nettoyage, balayage du support.
e La fourniture et la mise en ceuvre d’'un béton bitumineux : Granulats porphyriques 0/10, épaisseur de 0.05 m pour
stationnements et cheminements
Le prix comprend également la provenance d'une centrale agrée par le maitre d’ceuvre, la fourniture, le transport et la mise
en ceuvre d’enrobés. Il comprend également la réalisation éventuelle d'une couche de reprofilage, le compactage, les frais
de pesage et de contrdles a la charge de l'entrepreneur, ['épandage au finisseur, micro-finisseur ou manuel, le cylindrage,
'approvisionnement d'eau sur le chantier, les retouches manuelles derriére le finisseur ou pour la réalisation des joints, la
protection des différents ouvrages (regard et bouche a clé), la reprise des joints, et les sujétions dues a la présence de
bordures, de tampons de regard, bouches d'égout et ouvrages divers.

4.5.2. BETON QUALITATIFS

Fourniture et mise en ceuvre d’un revétement définitif en béton, comprenant la fabrication en centrale a béton, aprés
validation des coloris et des granulats utilisés pour sa fabrication par le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre sur planche
d’essai a la charge de Uentreprise, le transport, le réglage, le nivellement et le compactage des plateformes, la fourniture
et pose d'un géotextile 300 microns, la mise en ceuvre.

Le prix comprend :
e Tous les essais et contrbles de qualité, de mise en ceuvre et de fabrication ;
e La fourniture en préparation de chantier de plusieurs échantillons 20x20 variant sur les granulats.
e La fabrication, le transport et la mise en ceuvre du béton dosé conformément aux formules indiquées
e La réalisation des coffrages latéraux ;
e La désolidarisation contre les batiments ;
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e La réalisation des joints de dilatation par mise en ceuvre de profilés en aluminium anodisé et mastic polyuréthane,
sur toute ['épaisseur du revétement, disposés tous les 20m,

e La protection des ouvrages tels que regards, bouches a clefs"

e La fabrication, le transport et la mise en ceuvre du béton dosé a 340 Kg mini de ciment CEM3. Ce béton comportera
un plastifiant et un entraineur d'air, des fibres polypropylene a raison de 0,9kg/m3 ;

e Son transport sur toute l'étendue du chantier ;

e La mise en ceuvre du béton, le tirage et le lissage ;

e Le gardiennage de la zone de coulage si nécessaire ;

e Tous les essais et contrbles de qualité, de mise en ceuvre et de fabrication prescrite dans le CCTP ;

e La plus-value résultant du remplissage des cadres des regards (la fourniture de ceux-ci ne faisant pas partie de ce
poste), de la présence de réservations ou tout élément physique dans le trottoir ;
e Toutes sujétions, variations d'épaisseur, découpe et rabotages entrainés par les raccordements ;
e La réalisation des joints de retrait réalisés par sciage sur 1/3 de 'épaisseur de la dalle ;
Lors de la réception des revétements, les modules non-conformes aux échantillons validés seront systématiquement repris
aux frais de l'entreprise. Seront systématiquement repris les défauts d'aspect, défauts de sciage et défauts de planimétrie.
Les fissures qui apparaitront en cours de chantier donneront lieux a la reprise du module au frais de l'entreprise.

En raison des contraintes d'utilisation de ces bétons et des solutions techniques retenues, ces bétons seront réalisés en une
seule couche (soit le méme béton sur toute 'épaisseur). Les variantes type frais sur frais ne seront pas retenues. De méme,
il ne sera considéré aucune variante sur les épaisseurs qui seront mesurées en phase chantier/

4.5.2.1. Béton désactivé

Ce prix comprend également :
e La fourniture et la mise en ceuvre d’un béton 6/10 calcaire ou porphyrique suivant échantillon validé en préparation
de chantier.

e La fourniture et la mise en ceuvre d'un produit désactivant biodégradable en phase aqueuse pulvérisé de maniere
uniforme et adaptée a la granulométrie ;

e Les arétes du béton désactivé pourront étre rabattues lors du coulage selon le souhait du maitre d’ceuvre ;
e L'enléevement de la laitance superficielle et leur récupération et évacuation en centre agréé le jour méme ;

e La protection des terres végétales vis-a-vis des tous les résidus - a défaut les terres végétales seront évacuées sur
60cm d’épaisseur et reprises a la charge de U'entreprise.

4.5.2.2. Béton drainant gris

Ce prix rémunere la fourniture et la mise en ceuvre d'un revétement en béton drainant sur 12cm d'épaisseur.

Il comprend également:

* La réalisation des coffrages latéraux ;

* La protection des ouvrages tels que regards, bouches a clefs...

* La fabrication, le transport et la mise en ceuvre d'une formulation de béton drainant BC1

* Son transport sur toute 'étendue du chantier ;

*Le tirage, le compactage et le lissage a ’hélicoptere

* Une attention particuliére sera apportée a la mise en ceuvre qui devra a la fois tenir compte d'un rendu esthétique qualitatif
recherché (uniformité d'aspect), une pérennité dans le temps (pas d'arrachage d'agrégats dans le temps) et une drainabilité
minimale ;

* La pulvérisation d’un produit de cure spécial béton drainant

* La réalisation des joints de retrait réalisés par sciage sur 1/3 de ['épaisseur de la dalle ;

* La réalisation des joints de dilatation avec profil en Inox, laiton, etc.

* Tous les essais et controles de qualité, de mise en ceuvre et de fabrication ;

* Les bétons ne seront pas circulés pendant les 10 jours qui suivent la mise en ceuvre ;

* La plus-value résultant du remplissage des cadres des regards (la fourniture de ceux-ci ne faisant pas partie de ce poste),
de la présence de réservations ou tout élément physique dans le trottoir ;

* Toutes sujétions, variations d'épaisseur, découpe et rabotages entrainés par les raccordements ;

4.5.3. REVETEMENTS MODULAIRES

Le calepinage des éléments modulaire sera pensé afin de limiter les coupes. L’entreprise fera valider ses propositions au
maitre d’ceuvre en cours de chantier afin d’ajuster le calepinage. Toutefois, s’il s’avérait nécessaire de faire des coupes,
celles-ci seraient réalisées sur table et non a la scie portative.
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4.5.3.1. Pavés drainants béton gris 20x20x8cm

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre de pavés drainant béton 20x20x8cm avec écarteur PMR.
Fourniture et pose des pavés béton garantis tres résistants aux agressions climatiques, a faible abrasion, conforme aux
spécifications de la norme NF EN 1338. Différence maxi, entre les deux diagonales d'un pavé lorsque la longueur des
diagonales excéde > 300 mm : classe K Résistance aux agressions climatiques : classe D, avec perte de masse a l'essai
gel/dégel limitée a < 15 kg/m?2.
Résistance a l'abrasion : classe | avec perte de volume a l'essai d'abrasion limitée a < 15 cm3g/50 cm?.
Classes d'exposition XFi, conformément au tableau NA.1 de la norme NF EN 206/CN
Le prix comprend également la fourniture et la mise en ceuvre :
e Du lit de pose en gravelette 2/4 sur une épaisseur de 4 cm ;
Des épaulements sur tous les bords extérieurs des surfaces pavées. Les épaulements ne dépasseront jamais la moitié
de la hauteur des pavés et leur largeur n’excédera pas 10cm.

4.5.4. AUTRES REVETEMENTS

4.5.4.1. Couche drainante pour aire de jeux

Ce prix rémunere la mise en ceuvre d'une couche drainante en gravillon roulé 10/20 sur une épaisseur de 10cm.

4.5.4.2. Sol en copeaux de bois pour aire de jeux

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre de copeaux de bois 5/30mm pour aire de jeux sur une épaisseur de 20cm.

4.6. BORDURES

4.6.1. BORDURES BETON

Fourniture et pose de bordures normalisées en béton comprenant fournitures, réimplantation des axes des voies, piquetage
des bordures, terrassements, lit de pose en béton d'une épaisseur minimale de 10cm, épaulement continu, confection des
joints et des courbes, main d'ceuvre et toutes sujétions. Y compris toutes sujétions de pose quelques soit la vue de la bordure.

4.6.1.1. Bordure Biway

Bordure type Biway grise

4.6.1.2. Bordure CR2
Bordure type CR2 grise

4.6.1.3. Bordure T2
Bordure type T2 grise

4.6.2. AUTRES BORDURES

4.6.2.1. Bordure en rondin bois

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre d’une bordure en rondin bois classe 4 ou équivalent pour ’aire de jeux.
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5. RESEAUX DIVERS

5.1. TRANCHEES

5.1.1. DEBLAIS EN TRANCHEE

Extraction de déblais en tranchée conforme au fascicule 71, en terrain de toutes natures, le rocher compact et le poudingue
donnant lieu a une plus-value, y compris : le piquetage, les sciages des chaussée préalable pour toutes épaisseurs, la
recherche des réseaux existants et les déclarations réglementaires de chantier, le régalement du fond de la fouille, le
chargement et le stockage de tous les déblais en excédent sur le site du chantier dans un rayon de 1 km avec obligation de
régalage, toutes sujétions résultant de la circulation sur les routes, le blindage des parois adapté a la nature du sous-sol
conformément a la législation en vigueur et a la profondeur de pose, l'épuisement ou le détournement éventuel des eaux
souterraines et d'eaux pluviales, la défense, ['éclairage et le gardiennage des chantiers pendant la nuit. Y compris évacuation
des excédents en décharge.

Le metre cube sera mesuré et payé en fonction de la longueur de tranchée mesurée suivant l'axe et en longueur cumulée
depuis l'origine sans déduction des longueurs des regards.

5.1.2. LIT DE POSE ET ENROBAGE GNT

Fourniture et mise en place en fond de fouilles de lit de pose et enrobage constitué d'un matériau contenant moins de 5%
de particules inférieures a 0.1 mm et ne contenant pas d'éléments supérieurs a 30mm. Le metre cube sera mesuré et payé
en fonction de la longueur de tranchée mesurée suivant l'axe et en longueur cumulée depuis l'origine sans déduction des
longueurs des regards, 'épaisseur de 10cm jusqu'au diametre 600 mm et de 20cm au-dela. NOTA : Les quantités seront
vérifiées par recoupement des cubatures de terrassement en comparant les cumuls des volumes de matériaux mis en
remblais et en lit de pose et des volumes des ouvrages et canalisations. Les valeurs excédentaires ne seront pas rémunérées
a l'entrepreneur.

5.1.3. GRILLAGE AVERTISSEUR

Fourniture et pose d'un grillage avertisseur détectable par fil inox intégré ou non, pour déceler les conduites en matériaux
non métalliques.

5.1.4. REMBLAI DES FOUILLES

Fourniture et mise en place dans les fouilles de gravier concassé de carriere 0/31.5 pour tranchée pour remplissage partiel
ou total des fouilles, y compris compactage par engin vibrant, passes successives sur 20cm de maniéere a obtenir une mise
en place définitive des remblais sans tassement des remblais. Le metre cube sera mesuré et payé en fonction de la longueur
de tranchée mesurée suivant l'axe et en longueur cumulée depuis 'origine sans déduction des longueurs des regards, la
profondeur moyenne du radier entre deux regards consécutifs, des largeurs forfaitaires de tranchées.

NOTA : Les quantités seront vérifiées par recoupement des cubatures de terrassement en comparant les cumuls des volumes
de matériaux mis en remblais et en lit de pose et des volumes des ouvrages et canalisations.

Les valeurs excédentaires ne seront pas rémunérées a l'entrepreneur.

5.1.5. GEOTEXTILE

La fourniture a pied d’ceuvre de géotextile tissé conforme aux normes G38-061 et NF EN 13252, permittivité classe 7 et
porométrie classe 5, la mise en ceuvre en fond de fouille en enrobage de matériaux, ce prix s'applique au métre carré de
surface couverte sans tenir compte des recouvrements.

5.2. EAUX PLUVIALES

5.2.1. CANALISATION

Fourniture et pose de canalisations en polypropyléne SN16 /D160 selon NF EN 1852-1, de rigidité annulaire supérieure a 16
kN/m2. Parois intérieures lisse assemblage incorporé par tulipe thermoformée ou manchon y compris la fourniture et mise
en ceuvre des joints en élastomere selon norme DIN 4060 et toutes sujétions. Y compris raccords et piéces spéciales.

5.2.2. CANIVEAU AVALOIR

Ce prix s'applique a l'unité et comprend la fourniture et la pose d'un Caniveau FASERFIX KS 150 type 100, en béton fibré
C35/45. Corniéres en acier galvanisé, de 4mm d'épaisseur et 20mm de hauteur, scellées dans le béton. Systéme de
verrouillage rapide Side-Lock 8 points par ml, et systéeme de verrouillage par clavette.
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Classe de charge jusqu'a F900, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x160x100mm, Art n°1108. Y compris
terrassements, béton d'assise selon prescriptions du fournisseur. Y compris fourniture, pose des grilles en fonte a graphite
sphéroidale EN-GJS a barreaux longitudinaux pour FASERFIX KS 150, noire. Revétement KTL (cataphorese). Systeme de
verrouillage rapide SIDE-LOCK 8 fois par ml, possibilité de clavetage en 2 points par ml. Y compris abouts de finition.

5.2.3. REGARD PREFABRIQUE 300X300MM

Regard 300x300 mm, constitué d'un élément de fond et d'éléments de rehausse de 0,05 d'épaisseur avec joints intégrés, y
compris terrassements, toutes fournitures et main d’ceuvre pour canalisations DN 100 a DN 160 inclus.

5.2.4. REGARD PREFABRIQUE 600xX600MM

Regard 600*600 mm, constitué d'un élément de fond et d'éléments de rehausse de 0,05 d'épaisseur avec joints intégrés, y
compris terrassements, toutes fournitures et main d'ceuvre pour canalisations DN 100 a DN 315 inclus.

5.2.5. TAMPON FONTE C250 300x300MM

Fourniture et scellement de tampon fonte grise série C250.

5.2.6. TAMPON FONTE D400 600x600MM

Fourniture et scellement de tampon fonte grise série C250.

5.2.7. GRILLE FONTE C250 300x300MM

Fourniture et scellement de grille fonte série D400 plate ou concave pour bordures, avec barreaux assurant une absorption
maximale et empéchant ['obstruction par des feuilles, appui stable anti-boitage.

5.2.8. GRILLE FONTE D400 600x600MM

Fourniture et scellement de grille fonte série D400 plate ou concave pour bordures, avec barreaux assurant une absorption
maximale et empéchant ['obstruction par des feuilles, appui stable anti-boitage.

5.2.9. CITERNE DE RECUPERATION D’EAUX PLUVIALES 10M3

Ce prix s'applique au forfait et comprend la fourniture et la pose :
e d’une citerne de 10m3 en PEHD, fabrication Frangaise, répondant a la norme ACS ;

e de 'ensemble des équipements nécessaires au puisage pour la mise en place d’un arrosage automatique (Pompe,
surpresseur, filtration) (On veillera a la qualité de ces équipements pour la simplicité de leur entretien, leur longévité
et économie d’énergie) ;

e des regards ou chambres adaptés pour linstallation de ces équipements.

5.2.10. TRANCHEE DRAINANTE

Ce prix comprend les fournitures et la mise en ceuvre par couches successives d'une tranchée drainante sous chemin piéton.
Il comprend :
e Le réglage et le compactage du fond de forme ;
e La fourniture et la mise en ceuvre de concassé 80/150 sur une épaisseur de 80cm compacté par couches successives
de 40cm maxi au pied de mouton ;
e L’enrobage avec recouvrement de 0,5m minimum des 9 c6tés du massif par un géotextile de classe 6.

5.3. RESEAU EAU

5.3.1. CANALISATION POLYETHYLENE

Fourniture et pose de canalisations AEP en polyéthyléne haute densité PE 100 DN 19.4 / 25 mm y compris toutes sujétions
assimilées a la pression de service de 16 bars y compris raccordement des couronnes ou des tubes par raccords électro-
soudables ou par soudage bout a bout et piéces de raccordements en cupro-alliage. Norme de référence : NF EN 12201-2.

5.3.2. FOURREAU PE ANNELE BLEU 40MM

Ce prix rémunere au meétre linéaire la fourniture et pose de tubes en polyéthylene double peau, annelé extérieur et lisse
intérieur, pour la protection des canalisations d'eau potable et notamment de branchement.
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5.3.3. RACCORDEMENTS SUR OUVRAGES EXISTANTS

Plus-value pour raccordement sur conduites existantes, y compris coupures d'eau et vidange du réseau, terrassements pour
dégager les canalisations en place, leur coupe, la main d’ceuvre, la remise en service du réseau, y compris toutes sujétions
de nettoyage mise en eau, désinfection, analyses de qualités et épreuves, la coordination avec le gestionnaire du réseau.

5.3.4. MAT DE BRUMISATION

Fourniture et pose d’'un mat de brumisation inox de 2.20m de hauteur, diamétre 110mm minimum,10 buses réparties sur
toute la hauteur, y compris massif d’ancrage et platine inox au sol, branchement et tests de mise en service. Y compris
fourniture et installation d’un systéme de commande programmable (minuterie, déclanchement manuel) et systéme de
purge.

5.3.5. ROBINET DE PUISAGE

Fourniture et installation d’un robinet de puisage. Y compris toutes fournitures pour Uinstallation et le raccordement au
systeme de puisage de la citerne de récupération d’eaux pluviales. Remontée et maintien en tube acier sur 1m de hauteur.

5.3.6. SYSTEME DE POMPAGE

Ce prix comprend U'étude, les fournitures et la mise en ceuvre d’un systéme de pompage adapté a la citerne afin de la
raccorder a un robinet de puisage situé vers la cabane de rangement et le systeme d’arrosage des espaces verts. Il
comprendra la pompe, le surpresseur éventuel, la filtration, tout le matériel nécessaire a la mise en ceuvre du systeme. Les
essais de mise en service.

5.3.7. SYSTEME D'ARROSAGE

Ce prix fait référence au chapitre J.19 du fascicule 35 et comprend l'étude, les fournitures et la mise en ceuvre du systéme
d’arrosage : regards, programmateurs, sondes, branchements, canalisations, goutte a goutte, asperseurs ainsi que les essais
de mise en service. L'entreprise présentera des plans, les fiches des matériels prévus pour l'arrosage et une notice expliquant
le fonctionnement de l'installation d'arrosage dans sa globalité. Les différents branchements, sur eau de ville et/ou citerne,
les sujétions de mises en ceuvre nécessaires et les appareils tels que vannes, sondes, programmateurs, interfaces,
permettant de gérer, économiser, purger, contrdler le fonctionnement de l'arrosage seront étudiés et compris dans ce prix.
Les surfaces a arroser sont la pelouse sur la terrasse et les surfaces végétales installées aux abords de 'aménagement (sauf
emplacement parking PMR)

5.4. RESEAUX SECS

5.4.1. FOURREAU TELECOM TP 42/45

Fourniture et pose de fourreaux en polyéthyléne, y compris transport a pied d’ceuvre, mise en place, raccordement, main
d’ceuvre et toutes sujétions. Ce prix rémunére la fourniture, la pose en tranchée de fourreaux polyéthyléne, la descente en
fouille, l'assemblage des tuyaux et piéces de raccord, l'aiguillage pour le réseau, la fagon du joint, toutes fournitures, main
d’ceuvre et toutes sujétions.

5.4.2. FOURREAU ELECTRICITE POLYETHYLENE 263

Fourniture et pose de fourreaux en polyéthyléne, y compris transport a pied d’ceuvre, mise en place, raccordement, main
d’ceuvre et toutes sujétions. Ce prix rémuneére la fourniture, la pose en tranchée de fourreaux polyéthyléne, la descente en
fouille, l'assemblage des tuyaux et piéces de raccord, l'aiguillage pour le réseau, la fagcon du joint, toutes fournitures, main
d’ceuvre et toutes sujétions.

5.4.3. FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE DE TIRAGE TYPE L1T

Ce prix rémunére la mise en place d’une chambre de tirage de type normalisé L1T. Il comprend les terrassements, la
fourniture a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires, la fourniture et la mise en place du dispositif de
fermeture cadre et tampon C250 et, toute main d'ceuvre et toutes sujétions, y compris mise a niveau lors des travaux différés.
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6. MACONNERIE

6.1. NETTOYAGE ET PEINTURE DE LA MURETTE EXISTANTE

Ce prix rémunére le nettoyage de la murette existante et conservée puis sa mise en peinture adaptée au support dans une
teinte au choix de maitre d’ceuvre a valider en préparation de chantier.

6.2. MURET DE SOUTENEMENT

Ce prix rémunére 'étude, la fourniture et la mise en ceuvre d’'un muret de souténement en béton préfabriqué ou coulé en
place. Y compris sa fondation et toute sujétion de mise en ceuvre.

Epaisseur vue 15cm ; Hauteur maximum 150cm ; profil suivant la pente du parking a environs 6°.

6.3. ENROCHEMENT

Fourniture et mise en ceuvre d’'un soutenement en enrochement d’une hauteur moyenne de 50/60cm vu. En pierres locales
60/80 assemblage soigné, face plate devant. L’entreprise s’assurera de la parfaite tenue de son ouvrage et de l'aspect
harmonieux et régulier de 'assemblage des pierres. Y compris semelle de fondation en GNT.

L’ensemble de 'enrochement est mis en ceuvre a joints secs sans mortier ni béton.
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7. MOBILIER & JEUX

7.1. MOBILIER URBAIN

7.1.1. BANC BOIS

Fourniture et pose d’'un banc bois selon descriptif. Y compris tout sujétion de pose : terrassements, massif béton, visserie,
etc.

Type Amexbois ou équivalent

Dimensions | Longueur 2000 ; assise a 450mm

e  Acier thermolaqué Epaisseur 8 mm

Matériau
e Méléze Section 50x50 mm / 150x50 mm
Finition Bois protégé avec de ’huile monocouche
Fixation Fixation par chevilles a expansion sur massifs béton
Note Avec accoudoirs
Visuel

7.1.2. BANC CIRCULAIRE TOUR D'ARBRE

Fourniture et pose d’un banc circulaire :

Type Amexbois ou équivalent
Dimensions | Diamétre 2,2m ; assise a 410mm
L Bois local non traité issu de forét respectant des criteres d’exploitation durable : chéne ou
Matériau .
robinier
Finition Bois protégé avec de ’huile monocouche
Fixation Fixation par chevilles a expansion sur massifs béton
Note
Dimensions
95cm
Visuel
R = =
220cm
7.1.3. ASSISE BILLOTS DE BOIS
Ce prix rémunere la fourniture et la pose d'une assise sur mesure :
Type Sur mesure
Dimensions 240cm environs ; hauteur vue variable 40cm maximum / prévoir fichage dans le sol

Bois local non traité issu de forét respectant des criteres d’exploitation durable : chéne

Matériau .
ou robinier
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Finition Bords redressés /Poncé adouci / Bois protégé avec de ’huile monocouche

Fixation Fichée et ancrée dans le sol - le mobilier doit étre stable et solidement fixé.

Visuel

7.2. JEUX

Tous les jeux proposés devront offrir toutes les garanties requises sur le plan de la conception, de la sécurité, des qualités
ludiques et esthétiques, et de la durée de vie du jeu.

L’intégralité des jeux proposés ainsi que les interventions nécessaires a leur installation doivent étre rigoureusement
conformes a la réglementation en vigueur a la date de remise des offres :

e Au décret ministériel n°94.699 du 10 aolt 1994, paru dans le Journal Officiel du 18 ao(t 1994 et son avis technique
paru au J.O. du 22 février 1996, fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires collectives de jeux.

e A lensemble des normes européennes pour les aires collectives de jeux et leurs équipements, reprises en normes
frangaises homologuées (NF) soit NF EN 1176.1 /2008 a NF EN 1176.7/2008.

e Alanorme NFEN 1177 « revétement de surfaces d’aires de jeux absorbant l'impact - exigences de sécurité et méthode
d’essai »

Les équipements doivent porter les marquages suivants :
e les coordonnées du fabricant,
e conforme a larticle 7 de UEN 1176-1 ainsi que le numéro et la date de la présente norme,
e la tranche d’age autorisé,
e la référence du jeu.
Le marquage doit étre apposé sur U'équipement a un endroit facilement visible une fois ’équipement installé sur le site.

7.2.1. CABANE CABOO3

Fourniture et pose selon les prescriptions du fournisseur :
Jeu en bois type cabane Extébois / REF CABOO3 / +1 a +8ans / ou équivalent

7

A 16m?- HCL 0.59m

7.2.2. ENSEMBLE CH1002A

Fourniture et pose selon les prescriptions du fournisseur :
Jeu en bois type ensemble Extébois / REF CH1002A/ 6 mois a 6 ans / ou équivalent

18m? - HCL0.55m
r
/
g0
3 Q
\ W )"
ob—7o

.

‘o
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7.2.3. PEINTURE MARELLE

Au forfait, fourniture et peinture de deux ensembles de marelle sur béton poreux (Chenille et escargot). Peinture résistante,
différentes couleurs pastel. Préparation du support. Protection de sols.

925m

7.2.4. PETITE TABLE RONDIN

Fourniture et pose d’'un ensemble petite table, constitués de rondins scellé dans le sol :
e 4 rondins 240 environs hauteur 30 environs pour assises
e 1 rondin 260 environs hauteur 50 environs pour table

L’ensemble doit rester parfaitement stable. Les rondins seront écorcés, brossés et adoucis-poncés afin de ne pas présenter
d’écharde. Bois local non traité issu de forét respectant des critéres d’exploitation durable : chéne ou robinier

Bois protégé avec de ’huile monocouche

7.2.5. PANNEAU D'INFORMATION JEUX

Ce prix s'applique a l'unité et comprend la fourniture et la pose d'un panneau réglementaire d'information, gravé sur HPL
(texte réglementaire selon norme AFNOR, tranche d'age, N° de maintenance du gestionnaire), fixé par un ou deux poteaux
acier, y compris scellement béton.

Y compris terrassement et évacuation nécessaire.

Dimensions H 700 x L 700 mm et d’épaisseur 10mm. Ce dernier est inséré dans un mat d’une
hauteur de 1800 mm
Matériau Compact stratifié / poteau bois / Bois protégé avec de I’huile monocouche
Finition Ecorcé arrétes adoucies sans éclats ni échardes.
Fixation Par scellement dans un bloc de béton
Information gravée personnalisée.
Note Le panneau réglementaire répond a la présence obligatoire d'un panneau informatif
sur une aire de jeux selon le décret n°® 96-1136 article 4.

7.2.6. TEST DE CONFORMITE

Ce prix s'applique a l'unité et comprend la réalisation du test de conformité apres la pose de l'ensemble des jeux, réalisé par
un organisme agréé et selon les normes en vigueur.

En cas de non-conformité, 'entreprise devra reprendre la pose du jeu jusqu'a l'obtention d'un certificat sans réserve.
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8. SERRURERIE

L’entreprise fera valider ses études d’exécution avant toute commande.

8.1. CLOTURE BARREAUDEE

Fourniture et pose de cléture barreaudée H : 150cm RAL noir

GRILLES -« Lisses horizontales : 50 x 30 mm « Barreaudage : 0 20 mm soudé en applique contre les lisses horizontales -
Vide entre barreaux : 108 mm

POTEAUX ¢ Section poteau acier : carré 60 x 60 mm

Y compris fourniture et pose, scellements des poteaux adéquats.

Certaines parties seront posées sur platines ou a l'anglaise.

Grille PRIMALIS™ standard

8.2. PLUS-VALUE POUR CLOTURE SUIVANT LA PENTE

Plus-value pour la fourniture et la pose de cléture barreaudée dont les lisses horizontales suivent la pente (panneaux
trapézoidaux)

8.3. PORTILLON BARREAUDE LARGEUR 100CM

Fourniture et pose de portail de méme aspect que la cléture barreaudée. H : 150cm largeur 100cm RAL noir,
Serrure : Locinox intégrée, a canon européen livré avec 3 clés ou sécurité enfant
Arrét de porte a sceller Galvanisé Sendzimir Section 50 x 30 mm

8.4. PORTILLON BARREAUDE LARGEUR 150CM

Fourniture et pose de portail de méme aspect que la cléture barreaudée. H : 150cm largeur 150cm RAL noir,
Serrure : Locinox intégrée, a canon européen livré avec 3 clés,
Arrét de porte a sceller Galvanisé Sendzimir Section 50 x 30 mm

8.5. CLOTURE PANNEAUX RIGIDES

Fourniture et pose de cléture panneau rigide type 868 double fils @8 mm +« @ 6 mm . H: 150cm RAL noir

8.6. PORTILLON SERVICE LARGEUR 100CM

Fourniture et pose de portail de méme aspect que la cléture panneau rigide double fils @ 8 mm « @ 6 mm . H: 150cm
largeur 100cm RAL noir,

Serrure : Locinox intégrée, a canon européen livré avec 3 clés.
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9. SIGNALETIQUE

9.1. ENSEMBLE DE SIGNALISATION POUR PLACE PMR

Fourniture et mise en ceuvre de lensemble des éléments de signalisation pour une place de stationnement
PMR conformément a l'article 4 de ['Arrété du 26 juillet 2011 relatif a la signalisation des routes et des autoroutes en ce qui
concerne la signalisation des emplacements réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de
stationnement prévue a l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles :

e Signalisation verticale :
o Support et panneaux B6d M6h
e Signalisation horizontale
o Délimitations en peinture blanche
o Grand logo central
o Petits logos d’entrée
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10. PLANTATIONS

10.1. PREPARATIONS DES PLANTATIONS

10.1.1. TRAVAIL ET NETTOYAGE DU SOL

Ce prix s'applique au m2 et comprend le travail du sol de la terre. Pour toutes les parties plantées (arbres, arbustes, vivaces,
graminées et gazon). Travail profond et décompactage de la terre végétale, sur une profondeur de 0.30 m. Béchage ou
fraisage et hersage de la terre végétale en deux passes perpendiculaires sur terre ressuyée. Y compris enlevement et
évacuations des grosses pierres, racines éventuelles. La terre végétale devra étre parfaitement réglée sur les surfaces a
semer en pelouses. Y compris désherbage manuel avant l'engazonnement ou la plantation.

10.1.2. AMENDEMENT DE LA TERRE VEGETALE

Ce prix s'appligue au m2 et comprend au niveau des massifs arbustifs :
e la fourniture et 'épandage de compost sur une épaisseur de 15cm ;

e la fourniture et l'épandage a raison de 100g/m2 d’un fertilisant Biostimulant a base de biochar certifié¢ EBS
AgroOrganic, associé a des champignons mycorhiziens. Biochar Crescifertilis 2-4mm de Terra Fertilis ou équivalent.

e lincorporation et 'enfouissage a la fraise en deux passes transversales.

10.1.3. FEUTRE DE PAILLAGE

Ce prix comprend au metre carré réalisé la fourniture et la mise en ceuvre de feutre non tissé 97% fibre naturelle de chanvre
et lin cultivé en France / renfort 3% PLA. Utilisable en agriculture biologique.

450g/m2 - Durée de service 24 mois. Duoprotect de Géochanvre ou équivalent.

La pose sera réalisée avec des leés de recouvrement sont au moins de 0.20m et des béches ou remontées de 30cm en
contours.

Le feutre sera sans défauts (plis, trous, déchirures, ou autres défauts). Y compris la fourniture et la mise en ceuvre d'agrafes
métalliques mises en place a chague angle et autant que nécessaire en bordure et entre les raccords de feutre.

10.1.4. MuULCH

Ce prix s'applique au m3 et comprend la fourniture et la mise en ceuvre d’un paillage végétal criblé 10mm a faire approuver
par le maitre d’ceuvre sur 5cm d'épaisseur. Les paillages contenant des broyats résineux seront refusés.

10.2. PLANTATIONS D'ARBRES

Ce prix comprend la fourniture et la plantation d'arbres de premier choix ainsi que leur garantie dans les conditions prévues
au fascicule 35 du CCTG. Choix des essences et marquage en pépiniéres par le maitre d’ceuvre. Visite a organiser par
Uentreprise. Arbre en motte grillagée régulierement transplanté (airpot exclus). Tige fléchée. Y compris réalisation d'une
cuvette autour des troncs. Y compris terrassement pour ouverture du trou d'arbre et évacuation. Y compris protections des
troncs contre les échaudures en toile de jute ou cannis. Y compris arrosage et plombage a la plantation. Y compris toute
prescription a la plantation selon les recommandations du pépiniériste.

10.2.1. ARBRES TIGES 14/16

10.2.2. ARBRES CEPEES 250/300

10.2.3. ARBRES CEPEES 300/350

10.3. TUTEURAGE

10.3.1. TUTEURAGE MONOPODE

Ce prix s'appligue a l'unité et comprend la fourniture et la mise en place d’'un tuteurage monopode en chataigner écorcé.
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10.3.2. TUTEURAGE QUADRIPODE

Ce prix s'appligue a l'unité et comprend la fourniture et la mise en place d’'un tuteurage quadripode en chataigner écorcé.

10.4. MASSIF ARBUSTIF, VIVACES ET GRAMINEES

Ce prix comprend la fourniture et la plantation de végétaux.

Le plan et les listes de plantation détaillés seront fournis en préparation de chantier.
Y compris :

- Taille, arrosage, et plombage a la plantation.

- la garantie de reprise et d'espece.

10.4.1. ARBUSTES ET VIVACES

Densité moyenne de plantation : 3u/m2 ; Vivaces en :C2L minimum ; Arbustes 60/80

10.4.2. COUVRE-SOL

Plantation intercalée avec les arbustes et vivaces
Densité moyenne de plantation : 5u/m2 ; Vivaces en G9

10.5. SEMIS PELOUSE

Ce prix s'applique au metre carré et comprend la préparation du terrain, la fourniture et la mise en ceuvre d'une pelouse.
L'entrepreneur soumettra un mélange au maitre d'ceuvre durant la période de préparation qui sera adapté au site en fonction
de l'exposition et de la qualité du site, du sol. Il comprend également toutes les prescriptions relatives au parachévement
des gazons du CCTG, premieres tontes, le réensemencement des parties insuffisamment couvertes, ou a reprise défectueuse
pendant les délais de garantie. Y compris la protection des joints des surfaces pavées ou dallées a proximité lors du semis.

10.6. SEMIS DES PAVES A JOINTS DRAINANTS

Ce prix s’applique au m2 de surface pavée et comprend la fourniture et la mise en ceuvre :
e Du substrat de remplissage des joints a la plaque vibrante avec caoutchouc
e D’un semis avec un mélange spécial a base de fragments de sedum
e Le plombage a l'eau
La garantie de reprise des semis s’appliquera comme pour un semis de pelouse.
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11. TRAVAUX DE FINALISATION DES PLANTATIONS

L'entreprise tient informé le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage avant et aprés chacun de ses passages, en indiquant la
consistance des opérations prévues. Il tient disponible et a jour un carnet de suivi de l'entretien.

Ce chapitre se réfere au chapitre J.29 du fascicule 35 du CCTG.

11.1. SURVEILLANCE GLOBALE DU SITE

Ce prix s'appligue pour 1 an de surveillance globale du site tel que prévu au chapitre J.29.3 du fascicule 35.
IL comprend également la surveillance du bon fonctionnement du réseau d’arrosage automatique et intégré.

11.2. SUIVI ET MISE EN FONCTIONNEMENT DE L’ARROSAGE AUTOMATIQUE

Ce prix s'applique pour 1 an pour le suivi et mise en fonctionnement de l'arrosage automatique tel que prévu au chapitre
J.29.4 du fascicule 35.

11.3. ENTRETIEN POST-PLANTATION D'UN ARBRE 1 PASSAGE

Ce prix s'applique a un arbre pour 1 passage. Il comprend l'entretien post-plantation des arbres tel que prévu au fascicule
35 chapitre J.29.6

11.4. ARROSAGE D'UN ARBRE 1 PASSAGE

Ce prix s'applique a un arbre pour 1 passage. Il comprend 'arrosage non automatique tel que prévu au chapitre J.29.5 du
fascicule 35. L’eau sera pompée par U'entreprise dans la citerne de récupération d’eau pluviale.

11.5. ENTRETIEN POST-PLANTATION DES MASSIFS 1 PASSAGE

Ce prix s'applique pour 1m2 de massif pour 1 passage. Il comprend l'entretien post-plantation des arbustes et vivaces tel
que prévu au chapitre J.29.7 et J.29.9 du fascicule 35

11.6. ENTRETIEN POST-PLANTATION DES GAZONS 1 PASSAGE

Ce prix s'appliqgue au metre carré pour 1 passage, pour 'entretien post-plantation des gazons tel que prévu au chapitre
J.29.10 du fascicule 35. Tonte avec mulching , (10 tontes par an en moyenne) , une coupe des bordures par an
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