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1 PRÉAMBULE 

La présente note a pour objectif d’établir le cahier des charges des sondages et études géotechniques à 

réaliser sur l’ouvrage, pour l’opération de réhabilitation du pont de la rue des 3 ponts à Saint-Père 

permettant à la rue des 3 ponts de franchir le Nohain sur la commune de Saint Père dans le département 

de la Nièvre (58). 

2 LOCALISATION DE L’OUVRAGE 

L’ouvrage est un pont métallique avec voutins en briques, composé de 2 poutres métalliques latérales et 

de voutains en briques. Le tablier repose sur 2 culées en maçonnerie. L’ouvrage comprend 4 murs en 

retour en maçonnerie à ses extrémités. 

L’ouvrage est situé sur la commune de Saint-Père dans la Nièvre (58) ; près du hameau La Gerbe. 
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3 DESCRIPTION DE LA MISSION 

3.1 SONDAGES PRÉSSIOMÉTRIQUES 

L’objet de la mission porte sur une reconnaissance géotechnique du site comprenant les éléments 

suivants pour les deux culées : 

 1 sondage pressiométrique au droit des appuis avec des essais tous les mètres, et la fourniture des 

paramètres de forage et d’essai, 

 La profondeur des sondages est de 15 m environ à partir du tablier du pont de façon à avoir les 

résultats dans la maçonnerie, les fondations et le sol, 

 La fourniture de l’implantation des sondages sur l’existant, 

 La fourniture de la coupe lithologique des sondages en dwg avec indication des paramètres retenus 

dans le modèle géotechnique, 

 La fourniture de la synthèse géotechnique des terrains avec identification du modèle à prendre en 

compte dans les calculs de dimensionnement (définition des paramètres Em et pl* à retenir), 

 La fourniture des caractéristiques des sols (angle de frottement, cohésion, masse volumique), 

 La fourniture de la portance du sol des fondations, 

 La fourniture des caractéristiques sismiques du site avec identification de la classe de sol, 

 L’analyse de la liquéfaction des sols et le risque d’affouillement. 

Les sondages devront être rebouchés en fin d’intervention. 

Un rapport G2PRO sera rédigé à l’avancement de la mission PRO du maître d’œuvre INGEROP en charge 

de l’opération. 

 

Figure 1 : Localisation prévisionnelle des sondages pressiométriques 

 

3.2 SONDAGES CAROTTÉS VERTICAUX 

Des sondages verticaux de la maçonnerie et des remblais des appuis et des voûtes de l’ouvrage. La mission 

comprend : 

 1 sondage carotté derrière chaque appui,  
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 La profondeur des sondages est d’environ 15m à partir de la chaussée afin de déterminer les 

épaisseurs et caractéristiques des différentes couches de terrain, 

 La fourniture de l’implantation sur l’existant des sondages, 

 Prise en charge de l'échantillon, stockage et dépouillement, 

 La fourniture de la coupe lithologique des sondages en dwg (épaisseur de remblai et type de 

remblai/terrain), avec photographies des carottes, 

 La fourniture des caractéristiques des sols (angle de frottement, cohésion, masse volumique) 

 La réalisation de l’identification GTR (granulométrie NF EN ISO 17892-4, teneur en eau NF EN ISO 

17892-1 et limite d'Atterberg NF EN ISO 17892-12) sur sols naturels 

 La réalisation d’essais de compression triaxiale CU+u à l'appareil triaxial de révolution (NF P 94-074) 

Les sondages devront être rebouchés en fin d’intervention. 

 

Figure 2 : Localisation prévisionnelle des sondages carottés 
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4 CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 

4.1 CONNAISSANCE DU SITE 

Il est considéré que le prestataire s’est rendu sur site préalablement à la remise de son offre pour 

apprécier toutes les sujétions influant sur son prix et la réalisation des prestations. 

4.2 ÉTUDES GÉOTECHNIQUES PRÉCÉDENTES  

Il n’y a pas eu d’études géotechniques déjà réalisées à notre connaissance. 

4.3 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS  

Le titulaire de la présente mission devra avant de débuter ses reconnaissances sur site : 

 Etablir les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), 

 Prendre connaissance des réseaux enterrés (secs et humides) du site et en limite de propriété. 

4.4 PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS EXISTANTS 

Le prestataire prendra connaissance des documents existants sur la zone concernée. Ils seront 

éventuellement réutilisés, à l’initiative et sous la responsabilité du prestataire : 

 Plan topographique 

 Plan du projet AVP 

4.5 PLANNING DES PRESTATIONS À RÉALISER 

A réception de la lettre de commande par le maitre d’ouvrage, le prestataire devra prendre toutes les 

dispositions pour commencer les prestations sous un délai maximum de 2 semaines (délai de réponse des 

DICT). 

Des DICT seront lancées auprès des concessionnaires de réseaux. 

Le délai d’exécution des prestations à compter de l’obtention des DICT est de 6 semaines maximum 

décomposé comme suit : 

 Sondages : 2 semaines 

 Essais labo + rapport G2PRO : 2 semaines 

En cas de dépassement de ce délai une pénalité de retard de 500 € par jour de retard sera appliquée. 

4.6 INTERVENTION SUR SITE  

Le titulaire de la présente mission devra procéder à l’ensemble des démarches nécessaires à l’obtention 

des autorisations d’accès avec la commune de Saint-Père pour arrêter les dates de balisages et les détails 

de l’intervention. 

Le planning d’intervention ainsi que les horaires devront faire l’objet d’un accord préalable du Maître 

d’Ouvrage. 

Toutes les zones en travaux doivent être balisées pour éviter tout accident avec les usagers. 

Toutes les dispositions en matière de cantonnement des aires d’interventions vis-à-vis du public (clôture, 

dispositif d’information, etc…) et de mise en sécurité provisoire des tranchées ou excavations doivent être 

intégrées dans l’offre de prix. 
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Dans le cas où le titulaire serait amené à déposer des ouvrages pour pouvoir effectuer ses prestations, 

celui-ci doit la remise en place, dans l’état d’origine, des éléments déposés. Dans le cas où des 

dégradations seraient constatées, la remise en état se ferait aux torts et frais exclusifs du titulaire. 

Les revêtements dégradés et/ou déposés dans le cadre de sondages seront reconstitués à l’identique. 

L’ensemble des frais relatifs aux essais in situ et en laboratoire nécessaire à l’exécution de la mission sont 

compris dans l’offre. 

Le titulaire du marché assumera à sa charge l’organisation et la conduite des prestations. 

4.7 SÉCURITÉ – HYGIÈNE DU CHANTIER 

Le titulaire respectera la réglementation en vigueur et les mesures établies dans le plan de prévention 

éventuel. Le titulaire devra notamment veiller à ce que son personnel porte les équipements de sécurités 

obligatoires composés au minium : 

 d’une tenue de travail, 

 d’une paire de bottes ou de chaussures de sécurité, 

 d’une paire de gants étanches, 

 d’un casque, 

 d’un dispositif de protection auditive, 

 d’un gilet de signalisation fluorescent. 

5 RÉPONSES 

Dans le cadre de la réponse, il faudra définir les éléments suivants : 

 La description de la phase de préparation ; 

 Les modalités d’intervention ; 

 Le délai d’intervention sur site ; 

 Le délai de rédaction et de fourniture du rapport G2PRO. 

 

6 DÉTAIL QUANTITATIF 

Tâche Unité Quantité 
Prix Unitaire  MONTANT  

(HT) € € 

Préparation Ft 1     

Installation yc amené/repli du matériel Ft 1     

Sondage pressiométrique U 2     

Sondage carotté U 2   

Rapport G2 PRO Ft 1     

 


