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0. GENERALITES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

0.1. GENERALITES

0.1.1. PRESENTATION DE L’OPERATION

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) a pour objet la définition des travaux du lot
AMENAGEMENTS EXTERIEURS pour I'opération :

Aménagement et végétalisation de la RD 17 en agglomération, a Curtil-sous-Buffieres.

L’'emprise des travaux est déterminée par la limite telle que définie aux différents plans géomeétre,
architecte ou BET inclus au présent PRO-DCE.

Les ouvrages seront exécutés en tenant compte :
- Des plans topographiques

- DesDT

- Des Diagnostics Amiantes-HAP

- Des plans et détails de la maitrise d’ceuvre

- Des descriptifs de la maitrise d’ceuvre

L’entreprise sera tenue de se prémunir des documents ci-dessus référencés dans la derniére version
connue auprés du Maitre de I'Ouvrage.

L’ensemble des travaux sera conduit suivant les régles de I'art des divers fascicules et DTU en
vigueur au moment de I’exécution des prestations.

0.1.2. PHASAGE

L’entreprise titulaire du lot devra démarrer sa prestation dés réception de 'OS aprés la période
préparatoire définit par le maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur devra tenir compte, dans I'ensemble de ses prix, d’'une réalisation éventuellement
échelonnée et soumise aux diverses intempéries. Il ne pourra en aucun cas solliciter de supplément a ce
sujet.

L’entrepreneur devra respecter les échéances de la maitrise d’ouvrage, a savoir :

Fin des travaux Février - Mars 2027.

0.1.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations décrites au présent CCTP sont celles nécessaires en vue de la bonne réalisation des
ouvrages prévus au marché de base. lls comprennent notament :

- Les plans d’exécution de chantier, 'implantation des ouvrages,

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

- Le barriérage de chantier

- Le constat d’huissier

- Le marquage, piquetage, entretien des réseaux existants

- Les travaux de dépose, déplacement, évacuation afin de libérer I'espace
- Les travaux de démolition des revétements de surface

- Les terrassements en déblais /remblais pour voiries, espaces verts

- Les nivellements, compactage des fonds de forme voiries
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- La mise en ceuvre d’'un feutre géotextile

- Les couches de fondation et réglage pour divers revétements

- Laréalisation des revétements voiries et des cheminements piétons
- Laréalisation des bordures bois, des pavés pierre

- La confection des réseaux humides si nécessaire

- La confection de mobilier, signalisation

- La mise en place de terre végétale

- La fourniture et les plantations des végétaux

- L’engazonnement des zones concernés

0.1.4. LIMITES DE PRESTATIONS / PRESTATIONS NON PREVUES

L’ensemble des travaux fait I'objet d’'une répartition des taches et donc d’'une limite de prestation dont voici
une liste non exhaustive :

- Tout travaux concessionnaires non prévu

- Nouveau méat d’éclairage compris GC, massif

- Travaux sur emprise terrasse café

- Autres travaux non décrits sur les voiries

- Reprise compléte des voiries

0.1.5. PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet, une
visite du site est donc fortement conseillée préalablement a la remise de son offre.

Il aura inclus dans cette derniére toute main d’ceuvre, matériels et fournitures nécessaires a la bonne
réalisation de ses ouvrages. Il devra donc connaitre non seulement les piéces contractuelles de son lot,
mais également tous documents ayant une incidence sur ses propres travaux a réaliser.

Il devra également signifier au maftre d’ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une
influence sur la réalisation des travaux.

Il ne pourra en outre réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés
sur les plans et sur le CCTP pourraient s’avérer inexact ou incomplets dés élaboration de son prix.

0.1.6. PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

L’entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et entiére des lieux
et de leurs abords avant travaux. De méme, il aura pris connaissance non seulement des piéces
contractuelles de son lot, mais également tous documents ayant une incidence sur ses propres travaux a
réaliser.

Il aura, s’il le jugeait utile, sollicité le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre pour tout renseignement
complémentaire. Il est donc réputé avoir pu apprécier 'ensemble des contraintes liées au site avant et
durant les travaux.

Des lors que I'ordre de service de commencement des travaux lui est signifié, un constat contradictoire de
I'état du terrain en travaux peut étre demandé par I'entrepreneur aupres du maftre d’Ouvrage.

C’est a partir de cette date de délivrance de I'OS que I'entrepreneur prend possession des lieux, qui
passent alors sous son entiére responsabilité pour la partie des travaux de son propre lot.

Les limites parcellaires par bornage sont implantées par le géomeétre désigné par le Maitre d’'Ouvrage.
Le géometre désigné par les entreprises a en charge l'implantation des reperes de nivellement commun en
X,¥,z. Le nivellement est rattaché au niveau général de la France (NGF), cote prise au repére le plus voisin.

Le lot a en charge la protection permanente de ces repéres et la diffusion des informations auprées du
maitre d'ceuvre d’exécution.
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A partir de cette implantation, I'entrepreneur aura la charge et la responsabilité du piquetage des ouvrages,
tant en plan qu’en altimétrie.

0.1.7. DOCUMENTS AVANT TRAVAUX

Aucun travail de tranchées ne pourra étre engagé, sans qu’au préalable I’entreprise ait procédé
aux déclarations d’intentions de commencement des travaux auprés des organismes
concessionnaires (eau, gaz, électricité, etc.) et qu’elle se soit assurée d’une réponse favorable
pour ’engagement des travaux.

En outre, elle est tenue de vérifier par tous moyens I’exactitude des informations recueillies.

D’apres les documents techniques fournis par le Maitre d’ceuvre (DPGF, CCTP et PLANS), I'entreprise
doit établir ses plans d’exécution complémentaires et toutes notes de calculs justificatives.

Ces plans d’exécution résultent des choix technologiques définitifs, au moment de la signature des
marchés et avenants, ainsi que des méthodes propres a I'entreprise. Elle doit notamment toute
adaptation des plans projet.

0.1.8. MAINTIEN DU CHANTIER EN ETAT DE PROPRETE

Toutes les dispositions seront prises afin que le chantier soit maintenu en parfait état de propreté, a la
fois pendant les travaux, et jusqu’a la livraison des ouvrages. Le ramassage des gravas se fera au fur et
a mesure de 'avancement.

En ce qui concerne les évacuations de matériaux, I'entrepreneur mettra en ceuvre tous les moyens
nécessaires pour limiter les pertes sur la voie publique. Si besoin, il prendra ses dispositions pour assurer
la propreté des voies qu’elles soient publiques ou privés. |l satisfera a toutes demandes du maitre
d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage contre toute contravention ou recours qui pourrait s’exercer
contre lui. Un état des lieux contradictoire des voies sera fait avant et aprés les travaux du présent lot.

En fin de chantier, juste avant la réception, I'entrepreneur procédera a un nettoyage général de
'ensemble du chantier et des voies adjacentes par balayage mécanique.

0.1.9. GESTION DES DECHETS - SOGED

Le Schéma Organisationnel de la Gestion des Déchets propre au présent lot sera remis apres la
notification du marché. Il indiquera les moyens mis en ceuvre par I'entreprise et ses sous-traitants
éventuels en ce qui concerne le tri et I'élimination des déchets.

L’ensemble des prestations relatives a ce tri et a I'élimination sera intégralement a la charge du présent
lot. En cas de mise en décharge, le lieu devra avoir été préalablement agréé par le maitre d’ceuvre. En
phase travaux, le SOGED sera précisé et complété.

0.1.10. QUALITE - SOPAQ

Aprés la notification du marché, I'entreprise remettra un document décrivant le Schéma Organisationnel
du Plan d’Assurance Qualité permettant d’atteindre les critéres définis dans le présent lot. Il intégrera
'ensemble des éléments que prévoit I'entreprise en ce qui concerne la qualité sur le chantier et les
résultats attendus.

Ainsi, on trouvera, de fagon non exhaustive, les renseignements relatifs a :
- la fourniture en matériaux,

- les moyens techniques,

- 'ensemble des notes de calcul,

- les procédures générales de qualité,

- le schéma de transmission des documents.
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Le maitre d’ceuvre se réserve le droit en cours de chantier de demander a I'entreprise une procédure
détaillée sur un point particulier. Les sous-traitants éventuels sont eux aussi amenés a réaliser des
procédures sur leurs prestations.

0.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

0.2.1. NORMES ET REGLEMENTS

Normes et réglements

Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication
en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des
matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans
leur ensemble, conformes aux normes, reglements, prescriptions techniques et recommandations
professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces
écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'CEuvre toute
contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc...). Les
procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus
doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB,
posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits
récents).

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment :

Le code de I'Urbanisme ;

Le code de la construction et de I'habitation ;

Les Régles de I'Art ;

Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs
additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

Les Cabhiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;

Les Régles Professionnelles ;

Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

Le code du travail (livre 2) ;

Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

Le code de I'environnement (partie 1égislative) ;

Les réglements de sécurité ;

La note de sécurité.

Les prescriptions de la santé publique.

Le réglement sanitaire duquel releve la ville.

Les avis des Béatiments De France ;

Le résultat de la campagne de sol ;

Les attendus du permis de construire ;

Les avis du coordonnateur de sécurité existants ;

Les avis et observations du contrfleur technique existants.

Les travaux objet du présent dossier seront réalisés en conformité avec I'ensemble des lois, décrets,

normes, DTU, circulaires et textes officiels (s’appliquant a 'ouvrage envisagé et a son mode d’exécution)
en vigueur a la date de signature du marché.
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0.2.2. TERRASSEMENT

a) Responsabilité

L’entreprise devra prévenir en temps utile la compagnie concessionnaire ou les propriétaires des
ouvrages dont les conservations pourraient étre intéressées par I'exécution des travaux.
Il sera en hypothése responsable :
* de tous les éboulements qui pourraient survenir,
* de tous les dommages consécutifs a 'exécution des travaux, en particulier des dégats
gue subiraient les constructions voisines et les canalisations de toute sorte,
* des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique, quel qu’en soit le motif,
méme occasionné par les eaux superficielles ou souterraines dont il a assuré
I'écoulement.

b) Essais

Des essais sont nécessaires dans le cas d’exécution de remblais. lls permettront de déterminer les
caractéristiques du sol sous-jacent. Il appartient a I'entrepreneur de faire procéder, a ses frais, a la
demande du Maitre d’CEuvre, aux essais définis ci-aprés par un laboratoire agréé :
* Nature des sols :
o Classification SETRA / LCPC
o ldentification, analyse granulométrique
o Teneur en eau, densité séches et humides
* Sensibilité a l'eau :
o Equivalent de sable
o Limite ’ATTENBERG
 Comportement :
o Essais Proctor
o Essais CBR

Détermination des caractéristiques des matériaux de remblais proposés par I'entrepreneur.

Des essais de contrdle en cours et aprés exécution des travaux de remblais seront réalisés :
» Essai de portance de I'arase des terrassements.
* Essai de chargement a la plaque.
* Mesure de la teneur en eau du sol avant et au moment du compactage.
* Mesure de la densité séche des fonds de forme et des corps de remblais.

L’entrepreneur devra communiquer au Maitre d’CEuvre, gratuitement et en trois exemplaires, les
résultats dés que le laboratoire les lui aura fait connaitre.

La fréquence des essais sera la suivante :
* Essai Proctor modifié, un par matériaux de constitution mis en ceuvre.
* Essai Proctor Normal, un par type de matériaux constituant le fond de forme.
* Teneur en eau, trois essais minimums par matériaux.
* Densité séche matériaux mis en ceuvre, essai tous les 200 m? (par couche).

c) Normes et réeglements

Les travaux objet du présent dossier seront réalisés en conformité avec I'ensemble des lois, décrets,
normes, DTU, circulaires et textes officiels (s’appliquant a l'ouvrage envisagé et a son mode

d’exécution) en vigueur a la date de signature du marché. Les terrassements seront exécutés
conformément aux recommandations du guide technique SETRA / LCPC de septembre 1992.

d) Remblais

Dans le cas ou les matériaux de déblais ne sont pas réutilisables, les remblais seront d’apport
graveleux satisfaisant simultanément aux conditions suivantes :

* Equivalent de sable piston supérieur ou égal a 25 (granulométrie 0/50).

* Densité séche supérieure ou égale a 1800 kg / m3.
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e) Tranchées

Les terrassements seront effectués mécaniqguement ou a la main dans les cas spéciaux. La tranchée
devra étre exécutée suivant une coupe nette et franche en terre et suivant un tracé paralléle a 'axe de
la conduite a poser. Les fouilles auront une profondeur telle qu’il y ait une charge de terre de 1,00 m
mini au-dessus de la conduite mesurée entre la génératrice supérieure et le sol fini.

Avant la pose de la conduite, le fond de fouille devra étre sondé avec soin. Les corps durs, dont ces
sondages révéleraient I'existence, devront étre extraits et remplacés par un bon remblai.
L’entrepreneur devra étayer, a ses frais, la fouille par une ceinture en téte ou, si cela s’avérait
nécessaire, en fonction de la nature du terrain rencontré par un boisage a claire voie ou boisage
jointif.

Les remblais seront purgés et seront sans mélange de boue et immondices. Les éléments extraits
reconnus impropres au remblai seront évacués aux décharges et remplacés par une terre saine ou du
sable tout venant. Sous les chaussées, les terres extraites seront obligatoirement remplacées par du
sable tout venant.

Le remblaiement des fouilles sera exécuté a la main 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la conduite. L’emploi d’engins mécaniques sera autorisé pour la partie de fouille a remblayer au-
dessus de cette cote et exécuter par couche de 0,20 m compactée afin que nul tassement ne soit a
craindre. La mise en remblai des ouvrages ne sera entreprise qu’aprés les essais satisfaisants de la
conduite et aprés accord de la compagnie concessionnaire et du Maitre d’CEuvre.

L’entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les
dommages que pourraient éprouver les maisons riveraines, les ouvrages souterrains publics ou
privés, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant au revétement du sol, des
accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait des travaux, quel qu’en soit le motif, et
méme de ceux occasionnés par des écoulements d’eau superficiels ou par la présence des conduites
a proximité des fouilles.

Il est précisé également qu’une distance minimum de 0,20 m en projection horizontale ou verticale,
devra étre observée entre les cables téléphoniques et les autres canalisations ; cette distance sera
portée a 0,50 m pour les lignes de transports électriqgue basse tension et gaz.

f) Compactage

La mise en ceuvre des remblais devra se faire par couches soigneusement compactées. Des essais
de densité séche en place, tous les 50 m devront confirmer I'atteinte des mémes performances que
les fonds de forme (95% de la densité séche en place de 'OPN, sur une épaisseur de 0,30 m
minimum).

Avec le Pénétro Densito Graphe (PDG 1000), le compactage est réputé acceptable si aucun point du
pénétrogramme n’est supérieur a I'enfoncement par coup limite (ecL) et si les épaisseurs des couches
relevées sur le pénétrogramme sont conformes aux prescriptions du tableau de comptage. Avec le
Pénétro Dynamique Léger (LRS), le compactage est réputé acceptable si le nombre de coups N par
tranche de 10 cm d’enfoncement est supérieur a la valeur de référence donnée avec un niveau de
confiance de 90%.

L’objectif de compactage correspond a la norme NF P 98-331 tranchées- ouverture-remblayage-

réfection. Le résultat du controle de compactage est réputé positif lorsqu’il correspond aux valeurs
ainsi définies.

0.2.3. TRAVAUX PREPARATOIRES

a) PURGE-REPROFILAGE-COMPACTAGE

Les travaux de terrassements seront impérativement réalisés en période séche et dans des conditions
météorologiques favorables.
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Le titulaire du présent lot fera son affaire du choix du matériel de terrassement et de compactage a
utiliser toutefois il devra respecter les précautions d’usages suivantes :

Effectuer les travaux de terrassements en rétro,

Proscrire la circulation des engins sur le fond de forme non protégé,

Protéger efficacement le fond de forme préalablement aux éventuelles intempéries,

> Pour ce faire, le titulaire devra se tenir informer tres régulierement des conditions météos

prévisibles sur le site en se rapprochant de la station météo locale (sous la ¥z journée), se
munir des dispositifs de protection nécessaires et efficaces sur site pour protéger le fond
de forme, prévoir une pente suffisante du fond de forme pour évacuer de facon gravitaire
les eaux de ruissellement de la plateforme vers I'exutoire adapté de son choix,

Mettre en ceuvre les matériaux de remblais a 'avancement des travaux de terrassements,

Lors des épisodes pluvieux, le titulaire devra marquer un arrét chantier jusqu’a ressuyage complet de
la plateforme avant toute nouvelle intervention.

b) Nature - provenance et qualité des matériaux

Les matériaux de toute nature seront choisis parmi les meilleurs, en provenance exclusive des
fournisseurs, des carriéres et usines désignés ou agrées par le Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur ne devra pas moins s’assurer qu’ils répondent aux conditions de qualités prescrites. A
cet effet, il devra faire connaitre les provenances exactes et les disponibilités. Il fournira au préalable
les analyses granulométriques, les caractéristiques et les échantillons des différents matériaux a
approvisionner, en joignant les procés-verbaux d’essais justifiant les caractéristiques.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger un prélévement contradictoire et ce au frais de I'entreprise. Quoi qu’il
en soit, les matériaux devront satisfaire aux prescriptions générales et normes homologuées.

Tout changement d’origine demeurera techniquement équivalent et expressément subordonné a
I'accord préalable du Maitre d’ceuvre dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des
fournitures correspondantes, ainsi que toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de
I'entrepreneur.

c) Responsabilité — ESSAIS - RECEPTION

Les terrassements généraux seront réalisés par ce présent lot.

L’entreprise titulaire devra préalablement aux travaux de réglage faire effectuer a ces frais, par un
laboratoire de son choix mais préalablement agrée par le Maitre d’Ouvrages et Maitres d’ceuvre, une
série d’essais a la plaque sous I'ensemble de la plateforme batiment, voirie, parkings, chemins
piétons.

Les critéres de réception des plateformes seront les suivants :
Les valeurs de réception de la PST et de la couche de forme seront les suivantes :
- Surla PST: EV2 >=50 MPa (3 essais)
- Purges et cloutages éventuelles si EV2 < 50 MPa
- Couche de formes, portance EV2/EV1<2.0 / Kw>=50 MPa/m (5 essais)

En l'absence d’indications dans le rapport G2PRO les valeurs ci-dessus seront a faire confirmer par
le géotechnicien.

0.2.4. TRANCHEES

a) Normes et réglements

Les travaux objet du présent dossier seront réalisés en conformité avec I'ensemble des lois, décrets,
normes, DTU, circulaires et textes officiels (s’appliquant a 'ouvrage envisagé et a son mode
d’exécution) en vigueur a la date de signature du marché.

b) Tranchées RESEAUX HUMIDES ET SECS
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Les terrassements seront effectués mécaniquement ou a la main dans les cas spéciaux. La tranchée
devra étre exécutée suivant une coupe nette et franche en terre et suivant un tracé paralléle a I'axe
des réseaux a poser. Les fouilles auront une profondeur telle qu’il y ait une charge de terre suffisante
au-dessus des réseaux mesurés entre la génératrice supérieure et le sol fini.

Avant la pose des réseaux, le fond de fouille devra étre sondé avec soin. Les corps durs, dont ces
sondages révéleraient I'existence, devront étre extraits et remplacés par un bon remblai.
L’entrepreneur devra étayer, a ses frais, la fouille par une ceinture en téte ou, si cela s’avérait
nécessaire, en fonction de la nature du terrain rencontré par un boisage a claire voie ou boisage
jointif.

Les remblais seront purgés et seront sans mélange de boue et immondices. Les éléments extraits
reconnus impropres au remblai seront évacués aux décharges et remplacés par une terre saine ou du
sable tout venant. Sous les chaussées, les terres extraites seront obligatoirement remplacées par du
sable tout venant.

Le remblaiement des fouilles sera exécuté a la main 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure
des réseaux. L’emploi d’engins mécaniques sera autorisé pour la partie de fouille a remblayer au-
dessus de cette cote et exécuter par couche de 20 cm compactée afin que nul tassement ne soit a
craindre. La mise en remblai des ouvrages ne sera entreprise qu’apres les essais satisfaisants des
réseaux et aprés accord du Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les
dommages que pourraient éprouver les ouvrages souterrains, les réseaux de toutes sortes, les
détériorations survenant au revétement du sol, des accidents qui pourraient arriver sur la voie
publique du fait des travaux, quel qu’en soit le motif, et méme de ceux occasionnés par des
écoulements d’eau superficiels ou par la présence des réseaux a proximité des fouilles.

Il est précisé également qu’une distance minimum de 20 cm en projection horizontale ou verticale,
devra étre observée entre les réseaux.

c) Compactage

La mise en ceuvre des remblais devra se faire par couches soigneusement compactées. Des essais
de densité séche en place, tous les 50 m devront confirmer I'atteinte des mémes performances que
les fonds de forme (95% de la densité séche en place de I'OPN, sur une épaisseur de 0.30 m
minimum).

Avec le Pénétro Densito Graphe (PDG 1000), le compactage est réputé acceptable si aucun point du
pénétrogramme n’est supérieur a 'enfoncement par coup limite (eclL) et si les épaisseurs des couches
relevées sur le pénétrogramme sont conformes aux prescriptions du tableau de comptage. Avec le
Pénétro Dynamique Léger (LRS), le compactage est réputé acceptable si le nombre de coups N par
tranche de 10 cm d’enfoncement est supérieur a la valeur de référence donnée avec un niveau de
confiance de 90%.

L’objectif de compactage correspond a la norme NF P 98-331 tranchées- ouverture-remblayage-
réfection. Le résultat du contréle de compactage est réputé positif lorsqu’il correspond aux valeurs
ainsi définies.

0.2.5. VOIRIE
a) Essais

Il appartient a I'entrepreneur de faire procéder, a ses frais et par le laboratoire de son choix, aux
essais définis ci-apres :

. Essai Proctor et de portance des fonds de forme.

. Mesure de densité séche des fonds de forme et couches d’assise de la voirie.

L’entrepreneur devra communiquer au Maitre d’ceuvre, graphiquement et en un exemplaire, les
résultats dés que le laboratoire les lui aura fait savoir.

La fréquence des essais sera la suivante :

» Essai Proctor modifié, un par matériaux de constitution mis en ceuvre.
» Essai Proctor Normal, un par type de matériaux constituant le fond de forme.
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* Teneur en eau, trois essais minimums par matériaux.
* Densité séche matériaux mis en ceuvre, essai tous les 200 m? (par couche).

b) Normes et reglements

Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques
respectives.

Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la
fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et
la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de
l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et
recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des
pieces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'CEuvre toute
contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc...). Les
procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus
doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du
CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour
les produits récents).

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment :

* Le code de I'Urbanisme ;

Le code de la construction et de I'habitation ;

Les Régles de I'Art ;

Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs

additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

Les Cabhiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;

Les Regles Professionnelles ;

Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

La législation sur l'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005)

Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contrdle technique des ouvrages"

publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;

Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

Le code du travail (livre 2) ;

Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

Le code de I'environnement (partie législative) ;

Les reglements de sécurité ;

La note de sécurité.

Les prescriptions de la santé publique.

Le réglement sanitaire duquel reléve la ville.

Les avis des Béatiments De France ;

Le résultat de la campagne de sol ;

Les attendus du permis de construire ;

Les avis du coordonnateur de sécurité existants;

Les avis et observations du contrdleur technique existants.

DTU 13.11 (DTU P11-211) de mars 1988 : Fondations superficielles

Regles DTU 13.12 (DTU P11-711) de mars 1988 : Régles pour le calcul des

fondations superficielles + Erratum (novembre 1988)

* DTU 13.3 (P11-213) de mars 2005 : Dallages - Conception, calcul et exécution

e DTU 20.1 (P10-202) d’octobre 2008 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments -
Parois et murs

* DTU 21 (NF P18-201) de mars 2004 : Travaux de batiment - Exécutions des ouvrages
en béton - Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P18-201)

* DTU 21.4 (DTU P18-203/PTE) d’octobre 1977 : Utilisation du chlorure de calcium et
des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et
bétons - Prescriptions techniques (DTU retiré) + Modificatif 1 (juin 1997) (Indice de
classement : P18-203)

* DTU 26.1 (P15-201) d’avril 2008 : Travaux d'enduits de mortiers

* DTU 60.3 de mai, octobre et novembre 2007 : Canalisations en PVC
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* Norme NF P 16-341 : Tuyaux par éléments en béton pour réseaux d'assainissement.

* Norme NF P 16-342 : Regards de visite par éléments en béton pour réseaux
d'assainissement.

* Norme NF P 16-341 : Boites de branchement par éléments en béton pour réseaux
d'assainissement.

* CCTG Fascicule 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés pour les chaussées.

* CCTG Fascicule 26 : Exécutions des enduits superficiels.

* CCTG Fascicule 31 : Bordures de caniveaux en pierre ou en béton.

* CCTG Fascicule 32 : Construction de trottoirs.

* CPC Fascicule 63 : Exécutions et mise en ceuvre des bétons non armés. Confection
des mortiers.

* CCTG Fascicule 64 : Travaux de macgonnerie d'ouvrages de génie civil.

* FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

* FASCICULE 71 : Fourniture et pose de canalisation d'eau, branchements.

Les travaux objet du présent dossier seront réalisés en conformité avec I'ensemble des lois, décrets,
normes, DTU, circulaires et textes officiels (s’appliquant a 'ouvrage envisagé et a son mode
d’exécution) en vigueur a la date de signature du marché.

c) Nature, provenance et qualité des matériaux

Les matériaux de toute nature seront choisis parmi les meilleurs, en provenance exclusive des
fournisseurs, des carriéres et usines désignés ou agrées par le Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur ne devra pas moins s’assurer qu’ils répondent aux conditions de qualités prescrites. A
cet effet, il devra faire connaitre les provenances exactes et les disponibilités. Il fournira au préalable
les analyses granulométriques, les caractéristiques et les échantillons des différents matériaux a
approvisionner, en joignant les proces-verbaux d’essais justifiant les caractéristiques.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger un prélévement contradictoire et ce au frais de I'entreprise. Quoi qu'’il
en soit, les matériaux devront satisfaire aux prescriptions générales et normes homologuées.

Tout changement d’origine demeurera techniquement équivalent et expressément subordonné a
I'accord préalable du Maitre d’ceuvre dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des
fournitures correspondantes, ainsi que toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de
I'entrepreneur.

d) Ciments, bétons et granulats

Les ciments et liants utilisés seront conformes aux normes NF P 15-010 et suivantes en vigueur. lIs
seront titulaires de la marque NF — VP. Les ciments pour travaux en eaux séléniteuses doivent figurer
sur les listes établies par la COPLA.

La définition des bétons sera la suivante :

Ouvrage Résistance Mpa Classe des Dosage minimum en
ciments kg / m3

Compressi | Traction
on Auto- | surveillée
controlée

Béton de propreté - - CLK —CEM Ill/IC 150
Dallage 20 1.8 [32.5] 300
Béton armé 25 2.1 CPA — CEM II/A/B 350
[32.5]
CPA-CEMI
[32.5] ou CPJ -
CEM Il/A/B [42.5]

Les granulats seront conformes aux nhormes en vigueur en tant compte des particularités suivantes :
* Le pourcentage d’éléments trés fins ne doit pas dépasser 2% pour les graviers.
* Les sables seront appréciés par la méthode de I'équivalent de sable.
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e) Chaussées

Les chaussées seront réalisées conformément aux régles et normes en vigueur. Leur
dimensionnement sera établi a partir des derniers documents publiés par les services routes et voiries
et notamment le guide technique de conception et de dimensionnement des structures de chaussées.

Elles seront dimensionnées a partir des éléments suivants :
* Catégorie de la voie
o structurante ou liaison
o Classe de trafic PL* en MJA
e TO soit 750 PL/jour/sens
T1 soit 300 a 750 PL/jour/sens
T2 soit 150 a 300 PL/jour/sens
T3 soit 50 a 150 PL/jour/sens
T4 soit 25 a 50 PL/jour/sens
T5 soit < 25 PL/jour/sens
late-forme support de chaussée
PF2 module EV2 = 50 Mpa
PF3 module EV2 = 120 Mpa
PF4 module EV2 = 200 Mpa

OOO-UOOOOO

f) Revétements

L’entrepreneur devra la remise d’échantillons pour les matériaux de revétement avant démarrage des
travaux qui mettront en évidence la finition de surface, la couleur, la jonction et tous détails
nécessaires a I'approbation par le Maitre d’ceuvre. Tout ouvrage qui ne correspondrait pas a la
magquette retenue serait immédiatement démolit et reconstruit au frais de I'entreprise.

Les bétons bitumineux, les enrobés a chaud, les enduits superficiels mono ou bicouche seront
réalisés conformément aux directives et recommandations du SETRA.

Les bordures ou caniveaux seront en éléments préfabriqués, classe A — 100 bars, conformes aux
normes et proviendront d’'un centre de production agréé NF. Leur longueur sera de 1 m dans les
parties droites. Dans les courbes, on pourra utiliser des éléments droits de 0,25 — 0,33 ou 0,50 m de
longueur.

En pose courante, il sera exécuté une fondation en béton dosé a 250 kg/m3 de CLK — CEM - lll/C
[32.5]. La pose se fera a bain de mortier et jointoyés au mortier de ciment. Le calage sera réalisé par
un adossement en béton également dosé a 250 kg/m?3 et soigneusement damé (45° et 2/3 de
hauteur). Le remblai le long des bordures ou caniveaux sera compacté.

Les éléments préfabriqués devront étre protégés des projections résultant de I'exécution du
revétement de surface, toutes bordures ou caniveaux tachées et dont le nettoyage serait jugé non
satisfaisant seront obligatoirement remplacés au frais de I'entrepreneur.

0.2.6. RESEAUX HUMIDES
a) Essais

Des essais d’étanchéité seront effectués par I'entreprise a I'eau ou a I'air sur toute la longueur des
réseaux dans le cadre de I'autocontrOle des travaux. Ces essais seront effectués par un organisme
agrée, a ses frais.

Pour les essais d’eau, le protocole suivi sera conforme a la circulaire du 16 mars 1984, sous réserve
que la pression soit maintenue constante a 4 m de colonne d’eau. Pour les essais d’air le protocole
recommandé est 50 mbar a pression variable (recommandation ministérielle du 12 mai 1995).

Le résultat du protocole d’étanchéité est réputé positif lorsqu’il répond aux exigences fixées par le
protocole suivi. Toutes les mises en conformité des anomalies éventuellement détectées lors de ces
contrdles seront a la charge de I'entreprise.

Les colts de contrble ultérieurs, ainsi que les colts de contrdle inutiles, liés a l'inexactitude ou a
I'imprécision éventuelle des plans de récolement fournis par I'entreprise sont a la charge de celle-ci.
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Une inspection télévisée des canalisations, en fin de travaux, sera réalisée par un organisme agréé
aux frais de I'entreprise. Dans le cas ou cette inspection et les essais feraient apparaitre des
malfagons, I'entrepreneur sera tenu de procéder a ses frais également aux travaux de remise en
conformité. L’ensemble des rapports d’inspection caméra et d’essais d’étanchéité seront transmis au
Maitre d’ceuvre dans les 20 jours au minimum avant la date de réception.

b) Canalisations

L’assainissement se basera au Fascicule n° 70 — ouvrages d’assainissement (décret n° 92.72 du
16.01.92) et le réglement sanitaire départemental ainsi que les différentes circulaires relatives a sa
révision.

Le calcul du réseau d’assainissement est établi conformément aux directives de « l'instruction
technique relative a I'assainissement des agglomérations » circulaire n° 77.284/INT.

La nature des canalisations pourra étre de plusieurs sortes :

» Canalisations en béton ; elles seront a emboitement & collet, & joint néopréne, en
conformité avec la norme NF P 16.341 et le cahier des charges des tuyaux en béton
armé du syndicat national des fabricants de tuyaux centrifugés en béton et de la
fédération nationale des fabricants de produits béton certifieée 1ISO 9002.

* Canalisations en fonte; ductile GS (graphite sphéroidal) assemblés par joints
standards ou express. Elle sera obligatoirement conforme aux normes NF P 16.100 et
NF EN 598 (A 48.820) pour les tuyaux, NF A 48.870, NF A 48.860 et NF T 47.305
pour les joints. Des protections adéquates intérieures et extérieures devront assurer la
pérennité des tuyaux. La fabrication sera certifiée 1SO 9002.

* Canalisations en PVC ; en Poly-V (polychlorure de vinyle) catégorie assainissement,
composite ou alvéolé. Elles devront faire I'objet d’'un avis technique et seront
conformes a la norme NF P 16.352. Un agrément SP (Service Public) est obligatoire
pour les travaux sous domaine public. Leur fabrication sera certifiée 1SO 9002. La
classe de rigidité retenue est CR8 avec joints caoutchouc.

* Canalisations en PVC pression; en Poly-V (polychlorure de vinyle). Elles seront
conformes aux prescriptions de la norme NF T 54.016. La pression sera de 16 bars
jusqu’a un diametre de 400 mm. A chaque jonction de canalisations, prévoir un joint
caoutchouc a coller. La PMS (pression moyenne en service) sera fonction des
contraintes du site.

* Canalisations en PEHD ; Poly-HPM. Elles seront conformes aux prescriptions des
reglements de la marque de qualité NF-PF et des normes DIN 8074-8075 (raccords
électro-soudables, raccords mécaniques, pression normale 16 bars).

Pour la pose, le fond de tranchée sera arasé a4 0,10 m au moins en dessous de la cote prévue pour la
génératrice inférieure du tuyau. Sur cette épaisseur, un lit de pose constitué de sablon ou d’'un
matériau contenant moins de 5 % de particules inférieures a 0,1 mm et 0 % d’éléments supérieurs a
30 mm. En cas de risque d’entrainement du sol environnant, il est nécessaire d’envelopper le lit de
pose par un filtre géotextile. Le lit de pose sera dressé suivant la pente prévue au projet. La surface
sera dressée et compactée pour que le tuyau ne repose sur aucun point dur ou faible.

Au droit de chaque joint, le lit de pose et le fond de fouille seront approfondis de sorte que le tuyau
porte sur toute sa longueur. Les éléments de canalisations seront descendus soigneusement dans la
tranchée et présentés bien dans le prolongement les uns des autres, en facilitant leur alignement au
moyen de cales provisoires. La pente devra étre réguliére entre deux regards. Les tuyaux sont posés
a partir de l'aval et 'emboiture sera toujours dirigée vers 'amont.

A chaque arrét de travail, les extrémités des canalisations en cours de pose seront provisoirement
obturées pour éviter I'introduction de corps étrangers. Les tuyaux faisant I'objet de défauts ou fissures
seront remplacés. Les canalisations devront étre interrompues dans les regards et ne pas y pénétrer
sous un angle supérieur a 70°.

En cas d’arrivée d’eau, de sorte a continuer a poser les canalisations a sec, le fond de la tranchée
sera approfondi et aménagé avec une légére pente vers la paroi. Un drain en PVC de diamétre 100
mm enrobé de galets et de feutre géotextile, devra accueillir les eaux d'infiltrations et devra les
dirigées vers un puisard d’ou elles seront pompées hors tranchée.

A grande profondeur, I'entreprise pourra, outre la réalisation de demi-plateau permettant I'accessibilité

des véhicules, mettre en place toute la sécurité nécessaire et notamment blindages, joints fixes et
poste de pompage.
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Préalablement aux démarrages de ces travaux, I'entreprise devra faire approuver par le controleur de
sécurité, la technique et le phasage qu’elle compte réaliser. Faute de s’y conformer, elle deviendra
entierement responsable de tout probléme ou incident qui pourraient survenir.

c) Ouvrages de visite

Les dimensions des regards seront fonction des profondeurs de ceux-ci et des sections de
canalisations. Lorsque la profondeur du regard excédera 0,80 m, il sera prévu des échelons avec
crosse de descente en acier galvanisé.

Les regards sont calculés pour résister a la poussée des terres, aux charges et surcharges définies au
Fascicule 70. L'entreprise devra tenir compte des charges qui lui sont propres. Les dispositifs de
fermeture des ouvrages annexes seront conformes a la norme NF-EN 124 (NF P 98.311). Des tétes
réductrices ou dalles réductrices seront posées en partie supérieure des regards de g 800 et plus.

Les ouvrages permettront de réaliser la méme étanchéité que celle prévue pour le raccordement des
tuyaux. Des manchettes a joints simples ou des jonctions souples permettront 'emboitement avec les
eléments males des différents types de tuyaux. De maniere préférentielle, il sera fait emploi
d’ouvrages préfabriqués et joints souples de raccordement. La continuité hydraulique (cunette) sera
respectée comme définie dans 'annexe 1 du Fascicule 70.

Les regards seront a emboitement a joint néopréne ou mortier en conformité avec la norme NF P
16.342. Les éléments droits seront calepinés afin de respecter les cbtes du projet. Les joints seront
prémontés sur fond a cunette.

Dans le cas ou ces regards seraient coulés en place, I'épaisseur des parois sera de 15 cm au
minimum, celle du radier de 20 cm sous la génératrice inférieure de la canalisation. Les parois
intérieures devront étre parfaitement lisses. Les plans d’exécution des ouvrages coulés devront étre
fournis par I'entreprise au moins 15 jours avant le début des travaux.

Le radier et les parois devront étre armés et des renforts seront mis en ceuvre dans les parois autour
des pénétrations des tuyaux. Pour les raccordements des canalisations dans ces mémes parois, il
sera réalisé I'incorporation de manchettes a joints souples, du méme type que ceux servant a
I'assemblage des tuyaux. Les canalisations devront étre interrompues dans les regards et ne pas y
pénétrer sous un angle supérieur a 65°.

Lorsque les regards recevront un ou plusieurs branchements et que la chute des eaux excedera 60
cm, 'eau devra étre guidée par un tuyau de diamétre approprié. Pour les gros diamétres,
I'accompagnement pourra étre remplacé par une plaque de protection sur la paroi.

Chaque regard sous chaussée sera aménagé pour recevoir un cadre et un tampon circulaire en fonte
ductile. Les regards sous trottoirs, allées piétonnes ou espaces verts recevront des tampons en fonte,
série légere.

La cheminée d’acces sera décalée d’au moins 30 cm par rapport a I'axe de conduite lorsque son
diamétre sera supérieur au g 800 de fagon a permettre un accés en toute sécurité pour le personnel
d’entretien. La cunette repose pieds sera située a 30 cm au-dessus du fil d’eau.

Les regards non visitables seront conformes a la norme NF P 16.100 qui précise les conditions
d’essais. La préservation de la continuité hydraulique a la traversée de ces regards se fera par la
réalisation d’'une cunette avec pente minimale de surface de 8 %. lls auront une dimension intérieure
minimum de 40 cm.

Les bouches d’égout seront systématiquement implantées sous chaussée ou sous trottoir. Les profils
seront adaptés aux types de bordures ou caniveaux afin de faciliter la collecte de ruissellement
conformément aux normes NF P 98.302, NF P 98.304 et NF P 98.401. La hauteur entre le fil d’eau et
le fond du réservoir de décantation sera de 30 cm.

Dans le cas ou la mise en place d’'un systéme de protection contre les odeurs serait nécessaire, les
bouches recouvertes de grilles plate ou concave en fonte devront le permettre.

Dans le cas de mise en place de culottes de branchement, elles seront de méme nature que la
canalisation principale et les joints seront traités de fagon identique.
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Dans le cas de raccordement sur canalisation en place, le percement sera réalisé sans percussion par
découpe mécanique circulaire. Le raccord de piquage sera fixé sur la canalisation principale par
collage ou tout autre moyen assurant I'étanchéité. La tulipe sera scellée de maniere qu’il n’y ait
aucune saillie a I'intérieur. Le raccordement sera effectué avec une différence de niveau entre le fil
d’eau de la canalisation et le fil d’eau de branchement comprise entre 0,20 et 0,30 m (pente mini 3 %).
Les branchements seront de diamétre minimum conforme a la circulaire INT 77-284.

Les tampons en fonte ductile seront conformes a la norme NF EN 124 ou NF P 98.312, certifiés ISO
9001 et de classe :

* E 600 pour cours d’usine.

» D 400 pour voirie (emprise circulations).

* C 250 pour parkings, caniveaux et trottoirs.

* B 125 pour espaces verts.

Les grilles caillebotis et tdles striées seront en acier galvanisé a chaud y compris fixations et
quincailleries. Les cadres supports seront de méme structure, leurs dimensions seront adaptées aux
contraintes routiéres. La classe sera conforme a la norme NF EN 124 ou NF P 98.312 et certifiées
ISO 9001.

Le drainage devra étre constitué par des drains enrobés d’un matériau filtrant (géotextile). lls seront
de type routier en PVC a fentes transversales et de diamétre minimum 100 mm. lls seront conformes

ala norme NF P 16.352. En cas de massifs drainants, les cailloux seront en silico-calcaire ou roche
dure de granularité 20/40 lavés entourés d’un géotextile.

0.2.7. RESEAUX SECS
a) Réception

Les essais seront effectués par I'entreprise en présence des représentants du Maitre d’Ouvrage et du
représentant de I'entreprise ou service technique chargé du réseau d’éclairage public.

L’entrepreneur fournira en 3 exemplaires les fiches de rapport des essais réalisés.

Les dépenses correspondantes seront entierement prises en charge par le titulaire du présent lot :

Essais de contrdles électriques (a faire réaliser par un organisme agréé) :
Isolement entre phase et terre,
Isolement entre les conducteurs actifs,
Mesure de tensions,
Mesure de résistance de terre,
Mesure de chutes de tension,
Commande des différents départs.
Essais de photométrie (luxmetre étalonné a correction d’incidence) :
Contrdle des éclairements suivant méthode des neuf points,
Contrdle des luminances.
. Dossier de réception (remis au Maitre d’Ouvrage en 4 exemplaires) :
o Plan de récolement au 1/200éme de linstallation,
o Fiches techniques précisant les types et caractéristiques des matériels.

O O O O O O

o O

Pour obtenir auprés du distributeur la mise sous tension de I'ouvrage, I'entrepreneur devra a ses frais
faire les démarches nécessaires pour I'obtention du Consuel.

Pendant la période de réception, il procédera aux réglages définitifs et informera le personnel
d’exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d’arrét des installations.

b) Normes et réglements

L’ensemble des travaux, ainsi que les fournitures de matériels et leur mise en ceuvre devront
respecter les dispositions préconisées par :

* Les textes officiels, lois décrets, circulaires, additifs, fiches, notes et commentaires se
rapportant aux ouvrages et équipements mis en ceuvre.

* Les normes NF et européennes en cours d’élaboration relatives aux matériels
concernés par le marché a partir de leur homologation.
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Les documents ERDF, guide technique de la distribution et normes HN.

Les réglements d’exploitation ERDF, en particulier ce qui concerne les CL.

Le cahier des prescriptions communes et ses annexes (CPC).

Les recommandations de la Commission Electrotechnique Internationale.

Les publications de 'union technique de I'électricité, NFC, UTEC, guides pratiques et
prescriptions provisoires notamment NF C 11.200, NF C 11.400, NF C 15.100, NF C
17.200 et leurs additifs.

Les réglements de police, pompier, urbanisme et voirie.

Les regles internationales (Vienne 1968) et européennes (Genéve 1971-1973) des
conférences des ministéres des transports en matiére de signalisation.

Les arrétés ministériels relatifs a la signalisation des routes et autoroutes.

L’ensemble des textes résultant des codes du travail, hygiéne et sécurité, suivant
recueil 1078 du journal officiel et notamment du décret n° 88.1056 du 14/11/1988
relatif a la protection des travailleurs.

Les projets de décrets ou regles faisant état de pratiques courantes de la profession
proposeés a ’homologation.

L’ensemble des normes et régles relatives aux perturbations pouvant étre créées
dans les réseaux et installations des différents concessionnaires.

Les prescriptions ou recommandations devront étre interprétées comme faisant office de régles de
I'art et a ce titre respecter scrupuleusement.

c) Prescriptions matériels

Tous les matériels électriques doivent pouvoir fonctionner pour toute température ambiante comprise
entre - 25°C et + 40°C. lls doivent posséder par construction ou par installation au minimum les
degrés de protection IP 447,

Les conditions d’environnement sont : Altitude inférieure a 1000 m, vent en zone 2 et neige en région

2.

Les candélabres devront étre agréés par les services techniques de la Ville (si nécessaire) en fonction
des critéres techniques tels que I'étanchéité du bloc optique et de la partie appareillage :

Les mats seront de classe 2 en acier galvanisé avec porte a charniere et coffret de
protection pour la partie appareillage électrique. Cette ouverture ne sera jamais a
moins de 40 cm de la semelle. A l'intérieur des candélabres, il sera fourni et mis en
place un coffret de raccordement de classe 2 type inter pack.

Les équipements seront fixés a l'aide de visserie non corrodable et imperdable. La
crosse devra avoir un angle ouvert inférieur & 20 °. Pour les candélabres de hauteur
supérieure a 6 m, les platines de fixations auront une section d’entraxe de 300 mm.
Pour les candélabres de hauteur inférieure a 6 m, les platines de fixations auront une
section d’entraxe de 200 mm.

Les ballasts seront conformes aux normes NF C 71.232 et NF C 71.233. lIs seront
imprégnés a coeur sous vide par un vernis spécial anti-moisissure, afin d’assurer un
parfait isolement ainsi que le blocage des circuits magnétiques. lls recevront de plus
un traitement complémentaire contre I'humidité par enrobage total hydrofuge au
polyester ou capotage totalement ferme.

Les condensateurs seront conformes a la norme NF C 71.215. Leur valeur de
compensation sera fonction du facteur de puissance supérieur a 0.93. La tension de
service minimale sera de 250 V.

Les amorceurs seront conformes aux normes NF C 71.236 et NF C 71.237. lls seront
temporisés pour assurer la mise hors circuit en cas de non amorcgage de la lampe. La
tension sera adaptée au type de lampe.

Les coffrets de raccordement logés en pied de mat seront de classe 2 suivant norme
NF C 17.200. L’'ensemble devra étre amovible et permettant d’assurer un céblage
rapide et efficace. Chaque lampe sera protégée séparément.

Les liaisons entre plaque de raccordement et appareillage d’alimentation seront
exécutées en cable minimum de 3 x 2.5 mm?2 de classe 2. La phase de raccordement
devra comporter un minimum de 5 bornes correspondant aux 3 phases (neutre et
terre). Pas plus de 2 conducteurs sur une méme borne.

Les platines d’appareillage seront conformes a la norme C 72.120. Elles seront
munies de condensateurs et seront antiparasitées contre les diverses ondes.
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* La mise en peinture sera exécutée suivant les prescriptions des fournisseurs de
peinture ainsi que celles des fournisseurs des supports. En I'absence de ces
prescriptions, les méthodes suivantes seront appliquées :

o Lorsque les supports auront été livrés sur chantier avec un traitement d'usine
consistant en une peinture bitumineuse sur face interne et peinture pour couche
primaire a base de plomb ou zinc sur face externe, I'entreprise devra procéder au
recouvrement dans les 45 jours suivant la livraison. La peinture comprendra 3
couches dont 2 a base de pigments et de liants aux résines artificielles.

o Lorsque les supports seront métallisés et auront recu en usine une peinture
bitumineuse sur face interne et une peinture a base de zinc ou poudre d’aluminium
sur face externe, on procedera a la peinture de finition en 2 couches comme ci-
dessus.

o Lorsque les supports seront galvanisés, on procedera a la peinture de finition en 2
couches comme ci-dessus aprés avoir procéder au nettoyage et dégraissage des
surfaces puis application d’'une couche d’accrochage.

o La couleur de la derniere couche sera celle définie par le client. Afin de pouvoir étre
différenciée, la premiére couche de finition sera d’un ton plus clair ou plus foncé que
la derniere.

d) Prescriptions cébles

L'ensemble des réseaux doit étre réalisé selon les normes et réglements en vigueur, et notamment
suivant la norme NF C 17-200 et l'arrété techniqgue C 11-001. Les cables seront rigides isolés au
polyéthyléne réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle série U-1000 R2V - a
conducteurs cuivre - tension nominale 1 000 V - conformes a la norme NF C 32-321 de section 4 x 16
mm?2, 4 x 25 mm?2, 4 x 70 mm? pour 'éclairage et 5 x 2.5 mm? pour le déclenchement de I'éclairage de
sécurité.

Section

La section des cables a été définie pour un niveau d'éclairement de 150 Lux a l'allumage et 120 Lux
en jeu (éclairage de catégorie E5). La section des cables déterminée par le Maitre d’CEuvre sera
contr6lée par l'entrepreneur au moment de la consultation. La signature du présent C.C.T.P. vaut
acceptation des sections déterminées. La section des cables tient compte de la puissance nécessaire
et des pertes de charges (chutes de tension) prévisibles a I'extrémité du réseau. Pour I'exécution, les
cables doivent pouvoir étre différenciés instantanément par une coloration dans la masse de la gaine
extérieure. D’autre part, des plaques signalétiques en matiére inaltérable avec indication du repére du
foyer précédent ou suivant, sont fixées aux extrémités des cables dans les armoires, les flts de mats,
les chambres souterraines et les coffrets de raccordement et de protection.

Mise a la terre

Pour la mise a la terre, l'installation doit étre conforme a la norme NF C 17-200. Elle sera réalisée par
l'intermédiaire de cable en cuivre nu recuit - conforme a la norme NF C 17-200 - section minimum de
25 mmz déroulé en fond de fouille. Le cable de terre passe a l'intérieur des chambres de tirage et est
fixé sur les parois par des chapes en laiton. D'une maniére générale, toutes les piéces métalliques
fixes ou mobiles sont raccordées au circuit général de terre, y compris le ferraillage éventuel des
parois de la chambre. La prestation comprend :

* La mise & la terre du candélabre, des accessoires d'alimentation, du luminaire ainsi
gue des masses métalliques environnantes par liaison équipotentielle.

* La protection des accessoires d'alimentation et de la lampe par coupe-circuit bipolaire
H.P.C.

* La protection des matériels électriques par isolation supplémentaire. Les mises a la
terre de chaque section sont raccordées entre elles.

Blocs de jonction

Le titulaire fait usage de blocs de jonction, en matiére isolante, avec serrage par étrier et vis. Le
calibre des bornes doit étre choisi en fonction du diametre des conducteurs a raccorder. Il n'est admis
gu'un maximum de deux conducteurs de méme constitution et de méme section par étrier. Toutes les
pieces de serrage sont en alliage cuivreux anticorrosion. Ces blocs présentent au minimum un degré
de protection IP 2X.

Divers
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Toutes les masses métalliques et éléments conducteurs pouvant étre mis sous tension et accessibles
simultanément, seront interconnectés entre eux et mis a la terre. Les connexions seront assurées
individuellement par des antennes pries en dérivation sur un collecteur principal. Le démontage d’'une
connexion ne devra en aucun cas isoler ou ouvrir d’autres circuits. Toutes les jonctions nécessaires
seront constituées obligatoirement par des systemes brasés ou sertis a la presse hydraulique. Un
conducteur nu de 25 mm? devra étre posé dans tous les parcours enterrés méme lorsqu’il s’agit
d’installation du type 1, le candélabre étant considéré comme conducteur. Dans le cas ou cela serait
nécessaire, I'entrepreneur prévoira d’'améliorer la résistance du circuit de terre par des piquets
individuels judicieusement répartis. Il devra également la numérotation sur chaque foyer suivant le
schéma spécifique de la Ville (si nécessaire).

E) Nature des réseaux

Il sera fait usage de cébles U 1000 R2V. Le changement de type de cable entre la partie souterraine
et la partie aérienne entrainera automatiquement la mise en place d’une protection contre les
surcharges suivant la norme NF C 15.100.

L’alimentation générale basse tension des candélabres sera réalisée en cable triphasé (3 phases + 1
neutre). La section des conducteurs ne sera jamais inférieure & 10 mmz2 cuivre et elle sera établie en
fonction de I'échauffement, de surcharge, de chute de tension et de mode de pose des cables.

Il est rappelé que les chutes de tension doivent étre limitées de maniére a assurer un fonctionnement
correct des appareils compte-tenu des intensités appelées lors de la mise sous tension et des
tolérances sur 'alimentation.

En l'absence de données précisées aux matériels choisis et aux conditions réelles d’installation, il
pourra étre utilisé les valeurs moyennes données dans I'annexe 4 de la norme NF C 17.200.

Les cables seront posés sous fourreaux dynothéne aiguillé et un seul cable par fourreau sera admis.
Le rayon de courbure du céble moyenne tension ne sera pas inférieur a 8 fois le diamétre de ce
dernier. Le rayon de courbure du cable basse tension ne sera pas inférieur a 3 fois le diamétre de ce
dernier. Les fourreaux seront de couleur rouge et de sections de 63 a 160 mm selon usage.

L’entrepreneur du présent lot devra s’assurer que les prescriptions concernant l'indépendance et
'accessibilité de ses canalisations seront bien respectées par les autres corps d’état. En cas de
difficulté, il devra en aviser immédiatement le Maitre d’Ouvrage par écrit, faute de quoi il sera
responsable des conséquences et devra remettre ses canalisations en conformité.

L’entrepreneur supportera également les frais de déplacements latéraux ou verticaux des
canalisations posées si aprés mise a niveau des sols des profondeurs ou distances entre
canalisations n’étaient pas respectées.

Lorsque les niveaux définitifs du sol ou 'emplacement d’autres ouvrages ne seront pas définis ou
garantis, I'exécution des tranchées sera différée.

Béton pour massif

Ciment

Le ciment utilisé pour la confection du béton est conforme a la norme NF EN 197-1 ou a l'une des
normes suivantes : NF P 15-317 ou XP P 15-319. Il est de type CEM | gris et blanc et doit présenter
des caractéristiques adaptées a la nature des granulats et aux conditions climatiques. Elles sont
définies dans I'annexe B de la norme NF P 98-170.

Granulats

Les granulats pour le béton seront conformes a la norme NF EN 12 620 et classées conformément a
la norme XP P 18-545.

Eau
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L’eau utilisée pour la fabrication du béton est conforme a la norme NF EN 1008. Son origine sera
soumise a 'acceptation du Maitre d’CEuvre.

Adjuvants

Les adjuvants sont conformes a la norme NF EN 934-2. L’emploi d’un entraineur d’air est obligatoire.
La teneur en air occlus du béton doit étre comprise entre 3 et 6 %. L’'emploi d’'un adjuvant autre que
I'entraineur d’air fera l'objet, lors de I'étude de formulation, d’'une étude de compatibilité avec les
autres constituants conformément a la norme NF P 98-170.

Aciers

Les aciers seront conformes aux normes ENV 10080 et NF EN 13877-1. L’annexe C de la norme NF
P 98-170 précise les conditions d’emploi.

Goujons

Les goujons sont conformes a la norme NF EN 13877-3. lls doivent étre utilisés pour la réalisation des
joints de construction et de dilatation dans le cas d’autres ouvrages circulés. lls sont constitués de
barres lisses revétues, en totalité ou sur la moitié de leur longueur, d’'un produit en film mince
(inférieur & 0,5 mm) empéchant toute adhérence avec le béton.

Leur diamétre est fonction de I'épaisseur de la couche de béton, sans étre inférieur a 20 mm.
L’annexe C de la norme NF P 98-170 précise les conditions de choix des goujons :

Epaisseur Diamétre Longueur Espacement
de ladalle des goujons des goujons des goujons
(mm) (cm) (cm)
13a15 20 40 30
16a 20 25 45 30
21a28 30 45 30

Les goujons sont de nuance au moins égale & Fe E 240. Les caractéristiques des goujons
(dimensionnelles et mécaniques) ainsi que leur mode de mise en place sont soumis a I'acceptation du
Maitre d’CEuvre.

Fers de liaison

lls doivent étre utilisés dans le cas d’un bétonnage par demi-chaussée. lls ont pour réle de maintenir
les joints longitudinaux de chaussée “fermés” afin que le transfert de charge soit assuré par
'engrénement des profils latéraux des deux dalles adjacentes. Les fers de liaison sont conformes a la
norme NF EN 13877-1. L’acier est au moins de nuance Fe E 400. Leur longueur est supérieure ou
égale a 60 cm. Leur diamétre est fonction de I'’épaisseur de la couche de béton sans étre inférieur a
10 mm. L’annexe C de la norme NF P 98-170 précise les conditions de choix des fers de liaison. Les
caractéristiques des fers de liaison (dimensionnelles et mécaniques) sont soumises a I'acceptation du
Maitre d’CEuvre.

Treillis soudés

Les treillis soudés doivent étre conformes a la norme NF EN 13877-1. Les caractéristiques
géométriques (diamétres nominaux, dimensions des mailles) seront soumises avant toute mise en
place a l'acceptation du Maitre d’CEuvre.

Caractéristiques

La formulation du béton proposée par I'entreprise devra respecter les caractéristiques physiques et
mécaniques suivantes. L’air occlus est requis pour tous les bétons. La teneur en air occlus est
conforme au tableau NA-F1 de la norme NF EN 206-1 et son annexe nationale pour les classes
d’exposition XF2 ou XF4. La teneur en air occlus, mesurée selon la norme NF EN 12350-7, doit étre
comprise entre 4 et 6 %. L’affaissement au céne : 10 cm £ 2 cm (norme NF EN 12350-2).

La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme aux normes NF EN
13877-1, NF EN 206-1 et son annexe nationale. Elle est mesurée par I'un des essais suivants :

* L’essai de fendage, conformément a la norme NF EN 12390-6,
* L’essai de compression, conformément a la norme NF EN 12390-3.

CCTP - PRO Indice 1 — 16/06/2026 20



Aménagement de la RD17 a Curtil-sous-Buffieres (71)

Le tableau ci-dessous définit les catégories de résistance mécanique a atteindre a 28 jours, exprimée
par les valeurs caractéristiques et mesurées sur éprouvettes cylindriques de dimensions conformes a
la norme NF EN 12390-1. Les valeurs prescrites doivent étre choisies dans I'une ou l'autre des

colonnes.
Catégories de béton en fonction de la résistance mécanique a 28 jours
Catégorie Classe en compression (NF EN Classe en fendage (NF EN
12390-3) 12390-6)

6 C38 S3,3

5 C32 S2,7

4 C29 S2,4

3 C25 S2,0

2 C20 S1,7

6 C38 S3,3

Le béton doit avoir une résistance en fendage de 2,7 MPa a 28 jours. Pour la coloration, la formulation
mise en ceuvre par I'entreprise devra permettre d’obtenir une teinte uniforme.

Fabrication et transport

Le béton sera fabriqué dans une centrale a béton conforme a la norme NF P 98-730 : débit 50m3/h.
La norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi. La centrale sera soumise par I'entreprise a
I'acceptation du Maitre d’CEuvre. Dans le cas d’utilisation de béton prét a I'emploi, on choisira de
préférence une centrale disposant du droit d’'usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes
d’aptitude du ministére de 'Equipement). Le béton produit sera conforme & la norme NF EN 206-1.

f) Accessoires

Le titulaire doit fournir 'ensemble des caractéristiques du matériel proposé, et en particulier, devront
figurer dans le Plan d’Assurance de la Qualité (P.A.Q.) les indications suivantes :

La marque du fabricant ;

La date de fabrication ;

L'encombrement ;

Le poids ;

Le courant permanent et d’appels, durés d'amorcage ;

La puissance ;

Les limites de tension d'alimentation admissibles en régime permanent et en période
d'amorcage.

Ballasts

Les ballasts sont imprégnés a coeur avec un matériau approprié genre polyester, assurant un parfait
isolement, le blocage des circuits magnétiques et la protection hydrofuge du matériel. Tous les
ballasts doivent comporter une plaque signalétique au marquage indélébile avec les indications

suivantes :
* Le type d'appareillage,
* La désignation du type et de la puissance de la lampe pour laquelle le matériel est
congu,
* Le schéma de branchement avec repérage des bornes et indicateur des tensions
possibles,
* Latension, fréguence et courant nominaux d'alimentation,
* Le facteur de puissance sans compensation,
* La capacité du condensateur a installer pour obtenir un coefficient > 0,928.
Amorceurs

Tous les amorceurs sont temporisés.

Condensateurs
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Les condensateurs sont shuntés par une résistance de fuite et prévus pour des tensions de service
minimales de 410 V. Tous les condensateurs doivent comporter :

* La capacité et ses tolérances,
* Latension de service,
* Les conditions de fonctionnement en températures.

Douilles

Les douilles sont conformes aux normes et leurs additifs en vigueur ;: NF EN 60061-1 - NF EN 60061-
3- NF C 61-520- NF EN 60238. Les douilles assurent en permanence la position correcte de la lampe
et l'efficacité des contacts. Elles doivent permettre le démontage normal de la lampe, sans
détérioration du culot. Les bornes de raccordement résistent en permanence et sans détérioration, a
une température de 400°. Les connexions de raccordement des bornes a la douille, sont établies en
conducteurs de sections minimales, répondant aux normes de I'U.T.E. Le cablage est en filerie haute
température et est passé sous tresse siliconée. Aucune connexion soudée n'est tolérée. Les pieces
de contact sont en laiton.

Visserie

Les normes francgaises actuellement en vigueur sont les normes NF E 03-001 et NF E 03-014. Les vis
doivent résister a la corrosion, et permettre un serrage efficace et un desserrage. Il en est de méme
pour les écrous. Les vis susceptibles d'étre démontées pour des opérations d'entretien, sont
imperdables. Les vis doivent supporter, sans détérioration ni déformations préjudiciables a I'emploi
des appareils, les efforts mécaniques et les vibrations qui se produisent en usage normal. La nature
des matériaux constitutifs de la visserie et éléments d'assemblage est déterminée pour éviter la
production de couples galvaniques.

g) MASSIF PREFABRIQUE

Les massifs préfabriqués sont autorisés pour la pose des candélabres jusqu'a 8 m.

Ces massifs sont autorisés sous réserve de leur compatibilité avec l'implantation géographique, la
nature du sol et le matériel qui leur est destiné (ensemble, fOt, crosse, appareil lumineux, etc.).
L'entreprise qui pose les massifs devra attester auprés du Maitre de I'Ouvrage (par écrit) de la
compatibilité de I'ensemble.

Les dimensions du massif sont de la responsabilité de I'entrepreneur qui fournit au Maitre d’CEuvre les
notes de calcul pour chaque type de massif au moins 15 jours avant la mise en ceuvre.

L’entrepreneur est seul responsable de la portance du sol.

Aucune plus-value sur massif de fondation n’est accordée, I'entrepreneur demeurant responsable de
ses hypothéses et de ses calculs.

h) Essai

L'installation est essayée préalablement a la mise sous tension, les essais sont faits en présence du
Maitre d'CEuvre. Le titulaire doit effectuer un relevé des tensions des différents circuits d'alimentation
B.T., effectué en heures de pointe et en heures creuses.

Pour chacun des circuits, les mesures sont faites simultanément au départ du circuit correspondant de
I'armoire de commande, au mat le plus éloigné. Un relevé des intensités absorbées sur chacune des
phases des différents circuits, effectué au méme moment que le relevé des tensions correspondant.

D'autre part, le titulaire doit fournir un certificat des Organismes de contrdle officiels et agréés
indiquant : Les valeurs des terres des mats, luminaires et parties métalliques des matériels, ainsi que
les valeurs d'isolement des cables du circuit B.T. Ces valeurs d'isolement sont mesurées d'une part,
entre chaque conducteur et la terre, et d'autre part, entre conducteurs.

Les indications mentionnées sur le certificat comportent obligatoirement les valeurs numériques qui
sont indiquées en Ohms ou en Mégohms. Elles comprennent également I'appréciation de I'Organisme
de contrdle sur les résultats obtenus. Les valeurs des calibres des appareillages de commande et de
protection (disjoncteurs, contacteurs et coupe-circuit). Le certificat précise si le choix des calibres
utilisés est conforme & la norme NF C 17-200. Les valeurs du courant réactif (exprimées en V.A.R.),
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mesurées aux différents départs de linstallation. Le certificat précise le facteur de puissance
correspondant.

La fourniture par le titulaire des relevés des tensions et des intensités, implique obligatoirement que
ce dernier dispose de deux moyens de communication, de deux voltmétres identigues (méme
marque, méme type, méme sensibilité) et d'un ampéremetre de sensibilité appropriée.

Les appareils de mesures utilisés doivent étre parfaitement étalonnés. Le titulaire doit veiller a ce que
toutes les connexions soient parfaites, pour éviter toute chute de tension. Aucun échauffement des
organes de distribution n'est toléré. Avant de n'avoir effectué aucun branchement, le titulaire doit
s'assurer des tensions d'alimentation du réseau aux heures de pointe, ceci afin de lui permettre de
connecter les appareils d'éclairage aux bornes appropriées.

0.2.8. ESPACES VERTS

Les travaux seront réalisés en conformité avec les régles de I'art et aux prescriptions figurant au
fascicule 35 concernant les travaux d’espaces verts, d’aires de sport et de loisirs, et ses annexes.

lls seront conformes aux plans du lot concerné et devront tenir compte des différents réseaux et
ouvrages de voirie. Tous les dégats causés du fait de I'entreprise paysagiste seront repris a sa charge.
Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra réceptionner le terrain. Dés son démarrage,
il sera considéré sans réserve de sa part. Le décapage est prévu au chapitre Terrassement.

L’entrepreneur responsable des travaux de plantations devra fournir son quitus en ce qui concerne la
préparation avant mise en place de la terre, respect des épaisseurs prévues et contrble des
amendements suivant analyse du labo. Il pourra ainsi effectuer la fertilisation nécessaire.

L'entreprise devra posséder obligatoirement les qualifications professionnelles : QUALIPAYSAGE
P120, G700 et VT810 (ou en correspondance et équivalence avec la nouvelle nomenclature).

Les travaux seront exécutés conformément aux réglements et prescriptions techniques en vigueur, au
R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et & I'Exécution des projets et marchés de
batiments en France) et notamment :

- Fascicules du CCTG — Travaux Publics

- N° 35 : Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs

- Régles professionnelles :

P.C.1-R0 Travaux des sols, supports de paysage

P.C.2-R1 Travaux de plantation des arbres et des arbustes

P.C.3-R0 Travaux de plantation des massifs

P.C.4-R0 Travaux de mise en ceuvre des gazons

P.C.6-R0 Conception des systémes d’arrosage

P.C.7-R0 Travaux de mise en ceuvre des systémes d’arrosage

P.E.1-R0 Travaux d’entretien des arbres

P.E.2-R0 Travaux d’entretien des arbustes

P.E.3-R0 Travaux d’entretien des plantes annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbes

P.E.4-R0 Travaux de maintenance des systémes d’arrosage

P.E.5-R0 : Travaux d’entretien des gazons

a) Terre végétale

A partir des terrassements généraux, il sera effectué tous les piquetages et repérages nécessaires
pour déterminer les mouvements de terre. Les mamelonnages ou talutages seront réalisés avec des
engins adaptés aux conditions du chantier. Les cotes de fonds de forme seront amenées a — 0,30 m
des niveaux finis. Il sera décompacté et débarrassé de tous éléments grossiers.

La reprise de terre végétale stockée dans I'emprise du terrain (si elle satisfait aux conditions
demandées) sera réalisée a l'aide d’engins légers. Elle sera régalée uniformément et réglée aux cotes
de niveaux finis aprés tassement. La terre végétale devra étre franche et homogéne, elle sera exempt
de tous corps étrangers et sera épierrée. Les mottes seront brisées et les éléments grossiers
supprimes.

Dans le cas d’apport de terre végétale, I'entreprise sera tenue de faire connaitre et accepter la

fourniture par le Maitre d’ceuvre. La profondeur d’extraction ne devra pas dépasser 0,40 m. |l fournira
une analyse physico-chimique.
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La composition moyenne de la terre végétale répondra aux spécifications suivantes :
* Argile, de 10 a 15 %.
* Sable, de 70 & 75 %.
* Calcaire, de 5 a 10 %.
* Humus,de2a5 %.
* PH neutre.
* Azote (N), 1 pour 1000.
* Potasse (K20), de 0,15 a 0,40 pour 1000.
* Phosphate (P 205), de 0,10 a 0,30 pour 1000.
* Chaux (CAO),de 1 a2 %.

Si la composition de la terre de région ne correspond pas aux critéres ci-dessus, une dérogation
pourra étre demandée par I'entreprise.

Les caractéristiques de la terre seront conformes a la norme NF U 44.551 et constituées de matieres
végétales mélangées avec un sable siliceux.

b) Végétaux

D’une fagon générale, I'entreprise se conformera au chapitre 2 du fascicule 35 applicable aux travaux
de plantations.

L’entreprise devra soumettre la ou les pépiniéres retenues pour la fourniture des végétaux. Elle sera
tenue, sauf dérogation spéciale du Maitre d’ceuvre, de prendre les arbres, arbustes ou plantes
diverses dans les pépiniéres situées dans la région ou dans les départements limitrophes, et
soumises au contréle périodique du service de la protection des végétaux. Les végétaux sélectionnés
devront posséder le label végétal local.

Les plantes devront étre de premier choix, saines, bien constituées, exemptes de toutes maladies et
présenter toutes les caractéristiques d’une santé vigoureuse. Elles seront conformes au choix du
maitre d’ceuvre tant au niveau de la famille, du genre et du cultivar.

Les arbustes persistants seront livrés en tontines, paniers ou conteneurs de fagon a assurer une
solidité suffisante de la motte. Tous les plants seront livrés fraichement arrachés. lls seront mis en
jauge si besoin et le délai de plantation ne devra pas excéder 5 jours. Certaines intempéries
interdiront la plantation et notamment le gel et le vent pouvant provoquer le desséchement.

Les racines devront étre sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant et conservées autant que
possible dans leur intégrité. Pour les arbres, celles qu'on aura été obligé de recéper devront avoir au
moins 30 cm de longueur. Ces mémes arbres devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies et
seront bien droit (sauf demande spéciale). Leur force se mesurera en centimetre de circonférence a
un métre du collet.

La taille de formation aura di étre réalisée par un ébranchage respectant toujours la proportion en
hauteur de 1/3 tige et 2/3 houppier. La formation de ce dernier consistera dans le respect du fléchage
naturel, la suppression des rameaux mal orientés et la réduction des branches latérales dominantes.
Pour les arbres de taille supérieure a 20/25, I'entrepreneur devra pouvoir s’assurer du nombre de
transplantations effectuées pendant leur culture.

Le marquage et le choix préalable des végétaux en pépiniéres, n'empécheront pas de procéder a un
nouvel examen sur les lieux de plantation. Les végétaux devront étre conformes aux spécifications
générales et particulieres définies par les normes AFNOR. lls seront classés en catégorie 1 au sens
de la norme générale NF V 12.051. Les arbres d’alignement et d’'ornement seront conformes aux
spécifications de la norme NF V 12.055. Les arbustes a feuilles caduques ou persistantes seront
conformes aux spécifications de la norme NF V 12.057. Les plantes dites de bruyere seront
conformes aux spécifications particulieres de la norme NF V 12.059.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de choisir les végétaux en pépiniéres.

c) Gazon

L’entreprise devra faire connaitre I'origine des graines utilisées dans les mélanges pour
engazonnement. Elles devront satisfaire aux conditions suivantes :

* Pures, correspondant au genre — especes et variétés demandés.

* Bien constituées dans toutes leurs parties.

* D’une bonne faculté germinative (1ére ou 2éme année maxi).
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* Exemptes de toutes impuretés ou graines étrangeéres.

* D’une couleur homogeéne.

* Non atteintes de maladies parasitaires ou cryptogamiques.
* Garanties d’absence de cuscutes.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a un examen sur les échantillons prélevés
dans les sacs, par une station d’essai de semence et ce aux frais de I'entrepreneur.

Les mélanges seront constitués en groupant, d’'une part les espéces a grosses graines, et d’autres
part les espéces a graines fines pour obtenir ainsi un mélange homogéne. L’entreprise devra en outre
fournir les proces-verbaux d’analyse des espéces utilisées dans le mélange.

d) Amendement

Il appartiendra a I'entrepreneur de proposer au Maitre d’ceuvre I'addition de tous amendements et
engrais organiques qui apparaitront nécessaires pour constituer un milieu culturel propre a l'utilisation
prévue.

Les propositions devront avoir regu 'agrément du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur ne pourra arguer
par la suite d’'une médiocrité de la terre pour justifier une mauvaise venue des semis ou plantations.

L’amendement artificiel sera constitué de paille et d’engrais azoté naturel ayant subi une fermentation,
conformément aux définitions de la norme NF U 44.051 et avec les caractéristiques suivantes :

* Matiére organique (-70 % de matiere seche minimum en masse).

* Matiére organique / azote organique (-50 % de rapport maximal).

* Azote total (-3 % de matiére séche maximum en masse).

L’amendement organique sera composé de 70 a 90 % de matiéres organiques humifiables (100 %
végétales) enrichies en micro-organismes avec les caractéristiques suivantes :

* PH compris entre 6,4 et 7,2.

* Rapport C/N compris entre 15 et 25.

* Nombre de MO vivants entre 1,5 et 2,5 milliards par gramme.

e) Plantation

Les végétaux seront plantés du 1" novembre au 15 avril sauf par temps de gelée ou si le sol est
rendu trop boueux par les pluies, le dégel ou la neige. Des plantations en dehors de ces époques
seront sous I'entiére responsabilité de I'entrepreneur.

L’ouverture des fosses a prévoir pour les différents végétaux sera exécuté sur place a l'aide de petits
engins ou manuellement. Le Maitre d’ceuvre aura tout pouvoir de réclamer le retrait du chantier des
conducteurs de ces mémes engins ne respectant pas les prescriptions des regles de l'art.

Les dimensions des fosses seront les suivantes :
* Pour les arbres, 2.0 x 2.0 x 1.7 de profondeur.
* Pour les arbustes, 0.5 x 0.5 x 0.8 m de profondeur.
* Pour les haies, tranchées de 0.5 x 0.8 m de profondeur.
* Pour les massifs, 0.40 m de profondeur.
* Pour les gazons, 0.20 m de profondeur.

Les parois des fosses seront repiquées pour que les racines puissent pénétrer dans un milieu meuble
et aéré. Les fosses ne devront pas rester ouvertes plus de 5 jours et elles seront asséchées avant la
mise en place de la terre végétale. Une butte de cette méme terre, exempte d’éléments grossiers,
sera réalisée sur laquelle on fera reposer le systéeme racinaire lors de la plantation.

Le collet sera placé au niveau du fond de la cuvette aménagée pour I'arrosage. Le trou de plantation
est ensuite comblé de terre fine. Le tassement de la terre devra étre effectué avec soins de maniére &
ne pas blesser les racines ni déséquilibrer le sujet.

Les végétaux seront livrés en mottes grillagées, godets ou conteneurs, ou racines nues. lls devront
avoir recu de la part du pépiniériste un arrosage abondant avant la livraison. En attendant la
plantation, ils seront placés a 'ombre, dans un endroit frais et régulierement arrosé, les racines nues
étant placées obligatoirement en jauge.

Au moment de la plantation, tous les sujets en motte ou pot subiront un trempage dans des bacs
d’eau pendant une heure minimum. Tous les sujets en racines nues seront pralinés.
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Arbres tiges

Les troncs des feuillus seront protéger du dessechement par un manchon en toile de jute. Des
cuvettes pour I'arrosage seront confectionnées aux pieds, avec un bourrelet en aval pour la plantation
en talus.

Le piquet servant a marquer I'emplacement du trou sera remplacé par un dispositif de tuteurs installé
au fond du trou avant la mise en place du végétal et constitué de la fagon suivante :

* Baliveaux, un tuteur de 2,50 m + un collier d’attache.

* Arbres tiges en espaces communs, tuteurage monopode en chéataignier.

Les ligatures seront fixées au tuteur par un clou ou une agrafe pour ne pas glisser vers le bas. lls
devront pouvoir durer plusieurs années, ne pas provoquer de blessures et pouvoir suivre la
croissance des plantes. Les colliers en fil de fer nu sont totalement proscrits. Un plombage copieux
sera réalisé en 2 ou 3 fois.

Arbustes et vivaces

Les sujets fournis en conteneurs ou racines nues subiront les traitements de préparation appropriés
du trempage ou du pralinage. On prendra soins de ne pas détériorer la motte.

L’entrepreneur pour éviter les brisures de mottes par enlévement des tontines ou grillages pourra
laisser celles-ci a conditions de les rabattre. Par contre, il lui sera prescrit de fagon impérative
d’enlever les conteneurs ou autres matieres plastiques réputées imputrescibles.

Pour bien marquer la limite du massif, les sujets de rive seront plantés en ligne, ceux de l'intérieur
seront disposés en quinconce. Un plombage copieux sera réalisé en 2 ou 3 fois.

Semis

L’engazonnement sera exécuté sur I'ensemble du terrain disponible excepté les zones de végétaux.
L’ensemencement suivant les semis de graines sera aussi uniforme que possible a raison de 35 gr/
mZ2. S’en suivra un ratissage dans les deux sens de sorte a enfouir les graines puis un roulage léger.

Un mois apres le semis, le gazon sera nettoyé par passage d’un traitement sélectif pour éliminer les
mauvaises herbes. Aprés une période de 15 jours permettant a I'herbe de se relever, le gazon sera
tondu puis roulé.

Les périodes propices a 'engazonnement sont le printemps et 'automne. L’entrepreneur devra
proposer la composition du mélange et la faire approuver avant de programmer son intervention.

Taille et habillage

Le systeme souterrain sera rafraichi en recépant les extrémités et en supprimant les parties meurtries
ou desséchées. On poursuivra le modelage de I'appareil radiculaire en vue d’'un enracinement
ultérieur.

Le systéme aérien sera également réduit en proportion, on éliminera sur empattement tous les
rameaux inutiles en diminuant en général d’'un tiers les branches utilisables. Il y aura lieu de
considérer qu'il s’agira essentiellement d’une taille destinée a assurer la reprise, la formation des
arbres ou arbustes étant incluse dans les travaux ultérieurs d’entretien.

Plombage

Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et I'appareil
radiculaire. Il sera prescrit impérativement, méme si I'état hygrométrique du sol pourrait faire croire a
son inutilité.

Cette opération est différente des arrosages et bassinages qui seront exécutés au printemps et en été
au titre de I'entretien.
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Tuteurage

Les tuteurs utilisés auront une longueur de 2,70 m minimum pour tous les autres sujets. lls seront
affutés par le pied et Iégérement carbonisés dans la zone enterrée. Leur diamétre sera de 10 cm
minimum (6 cm pour les baliveaux). lls seront en chataigner écorcés.

Les parties supérieures des tuteurs seront biseautés et peint sur la face en question. Teinte au
choix de I'architecte.

En complément, I'entrepreneur prendra soin de poser les tuteurs du cété des vents dominants. La téte
des tuteurs sera sciée de fagon a présenter un aspect général homogéne. L’entrepreneur les
remplacera ainsi que les colliers autant de fois que nécessaire.

Au moment de la plantation, le tuteur et I'arbre seront fixés I'un I'autre par une attache lache en
priilégiant des solutions en fibres végétales. Aprés plombage et tassement, cette attache sera
remplacée par 3 colliers spéciaux en matiére non blessante. Les arbres que I'action du vent ou le
tassement des terres auraient dévies de leur position seront redressés.

L’ensemble des travaux de plantations devra étre tel qu’il ne puisse en résulter des dommages pour la
végétation existante.

f) Entretien

Suivi des tuteurages et ancrages

L’entrepreneur devra veiller au bon état du tuteurage et a la tension des cébles de I'ancrage enterré.
Les tuteurs et liens cassés seront remplacés, les éléments désolidarisés de I'ensemble seront refixés.

L’entrepreneur assurera un suivi précis de la tension des liens pour maintenir leur efficacité et éviter
tout étranglement du tronc. A la fin de la période de garantie, I'entrepreneur procédera a I'enlévement
de tout ou partie du tuteurage et a son évacuation du site.

Binage

L’entrepreneur sera tenu de maintenir I'intérieur du cadre de I'arbre en parfait état de propreté et de
conserver la forme initiale de la cuvette d’arrosage pendant toute la durée du parachévement et du
confortement.

Les binages aux pieds des végétaux doivent étre effectués aussi fréquemment que nécessaire pour
assurer I'aération superficielle, la perméabilité et I'élimination des herbes adventices. Les travaux sont
effectués en évitant de blesser les plantations.

Aprés binage, I'entreprise procédera a un désherbage manuel soigné, ainsi qu’a un ramassage et
évacuation des feuilles, branches et racines sur toute la surface binée. L’entrepreneur devra deux
passages d’anti-germinatif par an au pied de chaque arbuste et chaque arbre.

Déseherbage

Dans le cadre du dispositif « 0 phyto », le désherbage chimique est proscrit.

Par conséquent, le désherbage s'effectuera mécaniquement, manuellement ou a l'aide de techniques
alternatives (désherbage thermique, etc.).

En fonction du type de traitement, I'entrepreneur devra utiliser un matériel adapté.

Quelle que soit la technique utilisée, elle sera soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre tout comme
I'ensemble des produits intrants utiles a cette technique.

L'entrepreneur pourra soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre une technique de désherbage
alternative dans la mesure ou elle respecte les végétaux, les équipements et I'environnement du site.
L’entrepreneur sera responsable de toute dégradation des végétaux, liée au désherbage.

Les surfaces paillées feront I'objet de rechargement si nécessaire afin de maintenir une couche
d’environ 5 cm efficace tant pour limiter 'arrosage que le désherbage.
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Lutte contre l'introduction et la dissémination des Espéces Exotiques Envahissantes :

L'entrepreneur s'engage a mettre en place, dans le cadre de son offre, les mesures décrites ci-aprés :
- ldentification et prévention en phase de conception :

o Inventaire préliminaire : avant le début du chantier, réaliser un inventaire des espéces
présentes sur le site pour identifier d'éventuelles EEE. Utiliser des bases de données
régionales pour cette identification, comme celles fournies par les Conservatoires
Botaniques Nationaux (CBN).

o Consultation des listes régionales : se référer aux listes officielles des EEE pour éviter leur
introduction accidentelle.

- Gestion pendant la phase chantier :

o Contrdle des matériaux et des fournitures : vérifier que les matériaux de remblai, les terres
végétales ne contiennent pas de graines ou fragments d'EEE.

o Nettoyage des engins : s'assurer que tous les engins et équipements de chantier sont
nettoyés avant leur arrivée sur site pour éviter le transport accidentel d'EEE.

o Plan de gestion des déchets : mettre en place un plan rigoureux pour la gestion des
déchets de chantier, en particulier les débris végétaux, afin d'éviter leur dispersion dans
I'environnement.

- Suivi Post-Chantier :
o Surveillance continue : aprés 'aménagement, mettre en place un suivi régulier pour
détecter et éliminer toute apparition d'EEE.
Interventions rapides : si une EEE est détectée, intervenir rapidement pour I'éradiquer
avant qu'elle ne se propage.
Tracage des terres rapportées
Protection in situ des sols contre une contamination
Identification permanente des engins et outils (godet, benne) contaminés et sains
Identification permanente des stocks envahis et des stocks sains
Protection des stocks temporaires de terre en saison végétative (paillage, semis,
bachage...) ou la végétalisation rapide des sols mis a nus avec des végétaux indigénes et
locaux ayant une croissance rapide et dense
- Pour information, ressources : Conservatoire Botanique National de Franche-Comté (CBNFC-ORI)
; liste a jour 02/2025 : https://cbnfc-ori.org/sites/default/files/2025-04/011-
2410H%20Liste%20hi%C3%A9rarchis%C3%A9e%20des%20esp%C3%A8ces%20v%C3%A99%
C3%A9tales%20exotigues%20de%20BFC%202025%20WEB.pdfbD

(©]
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Paillage

Les différents paillages en pied d’arbre et sur les massifs arbustifs seront remplacés a chaque
passage de I'entreprise. Deux fois par an, les écorces seront mises de coté pour assurer le binage de
la surface de la fosse et l'intégration des engrais nécessaires a la bonne croissance des végétaux.

L’entreprise veillera au bon maintien de I'épaisseur de couverture (cette épaisseur sera maintenue a
un minimum de 10 cm). On procédera si besoin a un regarnissage sur avis du Maitre d’CEuvre.

Traitements phytosanitaires et luttes biologiques

En cas d'attaques d'insectes ou de maladies crytpogamiques, I'entrepreneur aura recours a des
traitements phytosanitaires par le biais des méthodes de lutte biologique.

Les traitements préventifs sont proscrits. Seuls, les traitements biologiques a des fins curatives sont
autorisés. Par conséquent, sauf stipulations différentes du maitre d'oeuvre, les traitements chimiques
sont proscrits. Ces opérations comprennent la fourniture de produits ou auxiliaires biologiques, ainsi
que leurs applications ou mise en place dans le cadre d'une lutte biologique contre des insectes ou
maladies cryptogamiques susceptibles de perturber de fagon significative la croissance d'un arbre.
Tout traitement phytosanitaire sera soumis a autorisation préalable du maitre d’oeuvre, lequel sera
informé au minimum 72 heures a I'avance. Le maitre d'oeuvre se réserve le droit de refuser certains
modes de traitements et certains produits en lien avec le dispositif « zéro phyto » initié par le Service
Espaces Verts (futur gestionnaire des aménagements).
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Tout produit utilisé par I'entrepreneur devra étre homologué pour l'usage prévu par le ministére de
I’Agriculture suivant la loi du 22 décembre 1972 et I'arrété du 12 Septembre 2006 (article L.253-1 du
Code rural). Il devra, par ailleurs, respecter la Directive Européenne du 15/07/91 n°91/414/CEE et
l'arrété du 07 Avril 2003, voire tout autre disposition réglementaire plus récente.

Taille

L’entreprise confiera ce travail a des jardiniers qualifiés, utilisant du matériel adapté et en parfait état.
Le matériel de taille sera désinfecté aussi souvent que nécessaire pour éviter la propagation de
maladies existantes.

Les mastics et emplatres convenables seront appliqués sur les plaies et les coupes. Les déchets verts
doivent étre déposés en site de recyclage. Les autres déchets doivent étre déposés en décharge
controlée. Arbres tiges. L’émondage consistera a éliminer au ras du tronc 1 fois par an, fin aoQt, les
pousses situées au-dessous des premiéres branches de I'arbre a I'aide d’un instrument trés tranchant.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que pour toutes les opérations de taille, une réunion
préalable sur le chantier sera prévue entre le Maitre d'CEuvre et I'entreprise.

L'entreprise devra disposer pour chaque intervention :
» d'un technicien spécialisé, chargé de la taille et agréé par le Maitre d'CEuvre

* du matériel adapté a la bonne exécution des travaux : échelles, nacelles, afin de
pouvoir travailler sur le pourtour de la couronne.

Les opérations consisteront en une taille de formation qui aura pour but de former la charpente des
arbres afin qu'ils puissent présenter a I'age adulte le port désiré par le Maitre d'Ouvrage.

Cette taille permettra notamment :
* D’assurer la prédominance de l'axe central (fleche) ou d'effectuer un re-fléchage
seulement si celui-ci est nécessaire
* De répartir les charpentiéres régulierement le long du tronc
* De rééquilibrer en vigueur les charpentieres les unes par rapport aux autres -
d'élaguer le tronc (élimination des branches basses) pour obtenir une hauteur sous
couronne homogéne pour I'ensemble.

Une parfaite homogénéité de taille sera respectée pour I'ensemble d'un méme alignement.

La taille des arbustes se pratiquera en éliminant les vieux bois aux profits des jeunes pousses et en
éclaircissant le coeur des sujets en respectant le port naturel des végétaux.

Trois types de taille sont & prendre en compte :
* Pour les arbustes a floraison estivale ou automnale, prévoir une taille “en sec” en
hiver,
* Pour les arbustes a floraison hivernale ou printaniére : prévoir une taille “en vert” I'été
apres la défloraison,
* Pour les arbustes ne réclamant pas de taille, prévoir un simple nettoyage en période
de repos végétatif.

Pour les graminées, ils seront rabattus 1 fois par an, la premiére quinzaine de mars. Pour les vivaces,
I'entrepreneur devra I'enlévement des fleurs mortes au fil de la saison. Taille de propreté en fonction
des variétés. Pour les plantes aquatiques, fauchage et exportation une fois par an en octobre ou
novembre.

Confortement

Les travaux de confortement démarrent a la réception des plantations réalisée apres le premier
constat de reprise et couvrent le délai de garantie de deux ans.

L'entrepreneur devra réaliser et faire approuver par le Maitre d’CEuvre un planning des opérations de
parachévement et de confortement des plantations consigné dans un carnet. Ce carnet détaillera, par
mois et pour chaque saison de végétation, tous les travaux a effectuer (arrosages, entourages et
accessoires et suivi phytosanitaire) et sera approuvé par le Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur avertira le
Maitre d’CEuvre avant chaque opération et consignera les dates réelles d’intervention.

Délai de garantie
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Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur est responsable de la bonne tenue des plantes.
L'entrepreneur est tenu de garantir les végétaux plantés durant la période de garantie qui commence
a la date du premier constat de reprise. L'entrepreneur ne sera délivré de cette obligation de garantie
qgu’aprés la réception définitive de I'ensemble de ces travaux.

La garantie comprend la reprise a 100 % des végétaux et une bonne végétation.
Chaque année, durant la période de garantie, au mois de septembre aura lieu un constat de reprise

contradictoire a la suite duquel I'entrepreneur effectuera un remplacement entre le 01 novembre et le
31 décembre de la méme année de tous les végétaux morts, dépérissant ou endommageés.

Ce remplacement ne donne pas lieu a paiement a I'entrepreneur qui prend a sa charge les prestations

suivantes:
» arrachage et évacuation du plant,
» fourniture et plantation du plant de remplacement,
* remise en place ou changement si nécessaire, des systemes d’arrosages et/ou de
tuteurages.

Les remplacements se feront en taille supérieure a celle de la premiére année de plantation afin
d’homogeénéiser I'aspect d’ensemble. Toute précaution sera prise pour éviter la détérioration des
plantes saines.

Dans le cas ou le remplacement d’'une plante comporterait des risques pour les végétaux voisins, un
accord pour une éventuelle modification d’emplacement ou de définition devra étre demandé au
Maitre d’CEuvre.

L'entrepreneur est délié de ses obligations contractuelles ou de la garantie des plantes dans les cas
suivants :

* en cas de détérioration des plantes intervenant jusqu'a la réception définitive par des
forces majeures reconnues par les pouvoirs publics (gréle, gel, infections parasitaires
exceptionnelles, etc...) ou vandalisme.

* s'il est obligé d'effectuer la livraison a une époque défavorable, sans qu'aucune faute
ne puisse lui étre imputée. Dans ce cas, il doit en aviser par écrit le Maitre d’CEuvre
avant la fourniture.

* en cas d'utilisation abusive par les utilisateurs.

Dans tous les cas, I'entrepreneur apportera la preuve que la cause de mortalité est indépendante de
ses prestations issues du marché.

La garantie de reprise pour les plantes aquatiques sera assurée aprés constat en mai-juin, a
I'exception des dégradations ou défauts suivants :
e consommation par les rats musqués, ragondins, campagnols amphibies et autres
rongeurs aquatiques
» dégradations humaines diment reconnues
* profondeurs excessives en cas de montées extrémes des eaux
* incidents divers (charges polluantes excessives, hydrocarbures, etc, ...).

Gazon

Ces travaux seront effectués a la diligence de I'entrepreneur conformément au calendrier annuel
remis, éventuellement réajusté en raison de l'obligation a laquelle il est assuijetti.

Les coupes seront effectuées et répétées autant de fois que nécessaire, par tous moyens a la

convenance de l'entrepreneur, pour que la hauteur de I'herbe ne dépasse jamais 8 cm. Chaque coupe

ne doit jamais supprimer plus du tiers de la hauteur du brin d’herbe.

Les coupes seront uniformes et franches. La physionomie de la pelouse aprées la coupe devra étre
réguliére, ne laissant apparaitre aucune trainée ou irrégularité. Chaque coupe de pelouse sera
complétée par le fauchage des herbes qui ne seraient pas accessibles par les tondeuses. Toutes
précautions seront prises, lors des finitions au coupe bordures. Les zones délicates telles que
bordures, bandes, parties plantées seront fauchées avec des engins légers a faibles largeurs de
coupe. Les découpes des bordures sont faites une fois par mois en période de croissance, en
respectant le tracé initial.
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Un roulage général pour supprimer les déformations du au gel sera exécuté lorsque le sol sera
suffisamment humide, tout en permettant néanmoins le passage du rouleau spécifique au gazon dont
le poids est adapté.

Arrosage

Des arrosages seront faits régulierement pendant la saison de végétation, entre le 15 mars et le 15
septembre, selon les besoins des végétaux, a raison

» d’une fois par mois en moyenne pour les arbres,

* une fois tous les quinze jours pour les arbustes,

Les fréquences pouvant étre augmentées en fonction des conditions climatiques. lls seront effectués
le matin ou le soir, en aucun cas en période de plein ensoleillement.

A chaque opération d'arrosage:

* Pour les arbres, I'entrepreneur sera tenu de vérifier I'état des drains. La dose
d'arrosage est de 150 litres/arbre, mais pourra étre augmentée en cas de sécheresse
importante. L'eau sera déversée dans le drain et la cuvette au pied de l'arbre sans
provoquer de débordement au-dela du cadre d'arbre.

* Pour les arbustes, graminées et plantes vivaces, I'entrepreneur devra adapter les
quantités a apporter en fonction des conditions atmosphériques, afin d’assurer la
bonne reprise de la végétation.

De plus, il informera le gestionnaire de copropriété 24 heures a I'avance de son passage sur le site.
Cette information se fera par voie de fax. L’ensemble des fax sera collecté dans le carnet d’entretien
des plantations.

L’entreprise assurant 'arrosage sera tenue de faire constater celui-ci par une personne représentant
le Maitre d’Ouvrage. Cette personne apposera son visa sur le carnet d’entretien. Arrosage manuel
pendant la période de garantie comprenant :

* lalocation des baches a eau nécessaires au transport de I'eau d'arrosage;

* la location de compteurs d'eau volants aupres de la société de gestion de I'eau sur la
commune de localisation des plantations, la main d'ceuvre nécessaire.
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1. PRESTATIONS GENERALES

1.1. INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT VRD

L’entrepreneur mettra en place dans le cadre de ces travaux de VRD, espaces verts son installation
de chantier propre a son lot.

Il en définira ses propres besoins mais celle-ci devra étre composée a minima d’'une roulotte de
chantier équipée et autonome (sanitaire, coin repas, produits sanitaires ...), et tout éléments souhaités
dans le cadre des travaux par le coordinateur sécurité santé.

Compris entretien, repli en fin de travaux et remise en état.

HeJo7NMISYANN[®]\ A définir avec la maitrise d’ceuvre et maitrise d’ouvrage

1.2. PLANS D’EXECUTION, IMPLANTATIONS ET DOE

D’aprés les documents fournis par la Maitrise d’CEuvre, I'entreprise devra établir tous plans/détails
d’exécution et les soumettre a la maitrise d’ceuvre d’exécution pour approbation. Elle aura également
la charge et la responsabilité de I'implantation et du piquetage des ouvrages, tant en plan qu’en
altimétrie.

Elle sera tenue, soit de sa propre initiative soit a la demande du Maitre d’CEuvre, de faire contrbler a
ses frais ses opérations topographiques. Elle devra vérifier 'exactitude des ouvrages existants et
notamment :

- les altitudes de fils d’eau des regards de piquage en attente.

- les altitudes et pentes du projet afin de et s’assurer de la bonne évacuation des eaux pluviales vis-a-
vis des regles de I'art, des normes en vigueur et des exigences du STA 71.

Elle informera le maitre d’ceuvre de ses résultats dés que possible pour adaptation du projet si
nécessaire.

Elle devra présenter au maitre d’ceuvre tout échantillon de produit sur demande et dans le cadre des
revétements de sol, devra présenter I'aspect fini du revétement par tout moyen (photos ou visites de
réalisations a proximité, ...).

L’entreprise devra fournir, dans les conditions prévues au présent C.C.T.P., le dossier des ouvrages
exécutés qui comprendra :

* Tous les plans de récolement réalisés sur AUTOCAD en format DWG et PDF.

* Un dossier technique comprenant les notes de calculs, les rapports d’essais et
contréles, les certificats de conformité, les références, les fiches techniques de
composition de de provenance et les notices descriptives d’utilisation de tous les
matériaux, matériels et équipement.

* Toutes les notices techniques de maintenance et d’entretien des divers ouvrages ainsi
que des documents nécessaires a I'établissement du DIUO.

Les plans de récolement complets comprendront les postes modifiés par rapport aux plans fournis
dans le DCE et seront le reflet exact des ouvrages réalisés et comprendront toutes les indications
nécessaires.

Aucune référence externe ne sera utilisée ni sur le plan ni dans le cartouche. Chaque plan sera
présenté sous un onglet de présentation au sein d’'un méme objet.

Ce DOE sera remis au maftre d’ceuvre en format dématérialisé, DWG (plan) et PDF dans un délais de
15 jours aprés réception du chantier.

Mol NNV N[O\ our 'ensemble des ouvrages a réaliser par le présent lot

CCTP - PRO Indice 1 — 16/06/2026 32



Aménagement de la RD17 a Curtil-sous-Buffieres (71)

1.3. SIGNALISATION, BARRIERAGE ET PROTECTION TEMPORAIRE
DE CHANTIER

L’entrepreneur mettra en place dans le cadre de ces travaux de VRD, espaces verts :

- La protection temporaire de 'ensemble de ses ouvrages, compris les espaces de semis en attente
de pousse qu'il protégera en vue de son entretien au titre de son suivi cultural la premiére année
et s’il existe un risque de détérioration par les usagers.

- La signalisation et le balisage des zones de chantier, compris démarches administratives
éventuelles spécifiques.

- La signalisation et le balisage dans le cadre d’'un éventuel dévoiement des rues et RD dans le cas
ou I'entreprise demanderai leur fermeture temporaire pour faciliter les travaux, compris démarches
administratives éventuelles spécifiques.

Il en définira ces propres besoins mais celles-ci devront étre composée a minima de barriéres chantier
propre, de K5C, signalisations verticales et/ou horizontales temporaires, rubalise et tout éléments
souhaités dans le cadre des travaux par le coordinateur sécurité santé.

Compris entretien, repli en fin de travaux et remise en état.

HeJoNMISYNI[OI]: A définir avec la maitrise d’ceuvre et maitrise d’ouvrage

1.4. MARQUAGE / PIQUETAGE DES RESEAUX EXISTANTS /
ENTRETIENS

L’entrepreneur devra effectuer I'investigation complémentaires sur les réseaux existants sur le
domaine public pour éviter tout accrochage durant les travaux.

Il signalera a la Maitrise d’'ouvrage d’éventuels réseaux non-connus pouvant impacter le projet.
L’investigation permettra le marquage-repérage des réseaux existants a la peinture et selon le code
couleur des réseaux. La profondeur des réseaux sera indiquée sur le sol.

L’entrepreneur devra effectuer aprés l'investigation complémentaires sur les réseaux existants le
maintien des marquages / piquetages des réseaux existants avec I'entretiens durant toute la durée
des travaux.

NOIVAMRYNN[®I\Y: Pour 'ensemble des zones de travaux et au droit de I'ensemble des
ouvrages du projet

1.5. CONSTAT D’HUISSIER AVANT TRAVAUX

L’entrepreneur fera réaliser par un commissaire de justice préalablement & son intervention sur le site

un constat photo et/ou vidéo a large spectre sur I'ensemble des avoisinants que ce soit sur le domaine
public ou bien sur le domaine privé (voiries, batiments, clotures, etc...).

Sur demande la Maitrise d’Ouvrage, il pourra informer au préalable les habitants concernés de la date
de passage.

Une copie du constat sera remise au Maitre d’Ouvrge et au Maitre d’ceuvre.

Nolov NN YN [O\\BMour 'ensemble des zones de travaux et au droit de I'ensemble des
ouvrages du projet
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2.
TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1. SCIAGE DES REVETEMENTS DE VOIRIE

La prestation comprendra toutes sujétions de sciage a la scie a sol, marteau piqueur a palette,
trongonneuse, compris tracages préalables, avant travaux de démolition des revétements de vaoirie.

Un soin particulier sera considéré pour mettre en ceuvre un sciage net et soigné.
Ce sciage suivra les lignes et courbes dessinées.

HeJorNWISYAN[®]\]: Suivant plan des aménagements, le long des espaces piétons, des
écluses, des reprises de revétements.

2.2. DECROUTAGE DES REVETEMENTS EXISTANTS

Avant tous travaux de démolition, I'entrepreneur se mettra en relation avec le maitre d’ceuvre afin de
bien s’assurer des surfaces a démolir et a évacuer.

La prestation comprendra la démolition des revétements de surface aprés sciage préalable pour
encaissement du projet, que ce soient les nouveaux revétements ou futurs espaces verts créés y
compris évacuation en décharge contrélée des matériaux.

Les fondations, massifs, magonneries pouvant créer des points durs ou désordres pour les futurs
aménagements ou réseaux seront extraits. Les trous ou remblais résultant de I'extraction devront étre
soigneusement remblayés et compactes.

L’ensemble des éléments démolis, gravats ou débris seront ensuite chargé, évacué, stocké
provisoirement si nécessaires et mis en décharge publique agréée au frais de I'entrepreneur.

Compris amené et repli du matériel approprié.

Les rapports Amiantes / HAP sont annexés au présent dossier. Les différents sondages laissent
apparaitre des enrobés pollués sur certains trongons.

Aussi, I'entrepreneur devra vérifier en laboratoire a ses frais les enrobés sur les zones précises de
chantier. En cas de présence avérée de sol pollué a ces niveaux, ils seront évacués en décharge
agréé.

Ce traitement ne fait pas parti de cette présente prestation, qui est a considérer en PSE 02 —
Evacuation en décharge agréée des enrobés contaminés.

HelerYMIST:NR[e]N| Suivant plan des aménagements

2.3. TERRASSEMENT EVACUATION DES DEBLAIS EN DECHARGE
AGREE

La prestation comprendra toutes sujétions de décaissements en déblais pour mise a la cote de
I'ensemble des fonds de forme voiries.

Ces derniers devront étre réalisés mécaniquement par des engins adaptés aux conditions de chantier,
volume ou cubature, distance de transport, possibilité d’évolution et nature des sols.
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L’entrepreneur devra si nécessaire l'utilisation de matériel de forte puissance et spécifique (BRH,
minage, ...) pour travaux en terrain de toute nature.

La mise a la cote des différentes plateformes sera exécutée de telle fagon que les purges rendues
nécessaires par de mauvaises conditions atmosphériques n’entrainent pas de plus-value.

Il devra également organiser le chantier de maniere a le débarrasser des eaux de toute nature, a ne
pas intercepter les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas
préjudiciables aux fonds de fouilles. Il aura a sa charge tous les épuisements et 'assainissement du
chantier afin que tous les ouvrages soient exécutés a sec.

Toutes ces sujétions font parties des aléas normaux de I'entreprise et ne donneront lieu a aucune
rétribution spéciale. Elle ne pourra établir aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en
raison de la nature du sol, de la géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de
tous autres dommages.

Cette prestation comprendra I'évacuation de tous les matériaux excédentaires, résultant des
terrassements en déblais, en décharge publique agréée y compris chargement et transport.

Dans le cadre ou elle ne pourrait terminer son intervention en une fois, I'entreprise prévoira dans son
prix 'amené et le repliement des engins autant de fois que nécessaire.

A la remise de son offre, I'entreprise sera censée avoir vérifié et calculé I'ensemble des cubatures a
évacuer. Apres attribution elle ne pourra donc réclamer aucun supplément a ce sujet.

Epaisseur : 50 cm.

HeJorNWISYANJ[e]\| Suivant plan des aménagements, au droit des revétements a retirer et
des revétements projetés

2.4. TERRASSEMENT RECUPERATION PARTIELLE DES DEBLAIS 0/80,
ET CREATION DES FOSSES DE PLANTATION

La prestation comprendra toutes sujétions de décaissements en déblais pour mise a la cote de
'ensemble des fosses des espaces végétalisés.

Ces derniers devront étre réalisés mécaniqguement par des engins adaptés aux conditions de chantier,
volume ou cubature, distance de transport, possibilité d’évolution et nature des sols.

L’entrepreneur devra si nécessaire I'utilisation de matériel de forte puissance et spécifique (BRH,
minage, ...) pour travaux en terrain de toute nature.

Toutes ces sujétions font parties des aléas normaux de I'entreprise et ne donneront lieu a aucune
rétribution spéciale. Elle ne pourra établir aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en
raison de la nature du sol, de la géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de
tous autres dommages.

La mise a la cote des différentes plateformes sera exécutée de telle fagon que les purges rendues
nécessaires par de mauvaises conditions atmosphériques n’entrainent pas de plus-value.

Il devra également organiser le chantier de maniere a le débarrasser des eaux de toute nature, a ne
pas intercepter les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-Ci ne soient pas
préjudiciables aux fonds de fouilles. Il aura a sa charge tous les épuisements et 'assainissement du
chantier afin que tous les ouvrages soient exécutés a sec.

Cette prestation comprendra :

- L’évacuation et la récupération des gravats 0/80 de fond de fosse (1/3 du volume) pour le réemploi
in situ et le mélange avec les épaisseurs de terres végétales de fond de fosses.

- Lévacuation de tous les matériaux excédentaires (2/3 du volume restant), résultant des
terrassements en déblais, en décharge publique agréée y compris chargement et transport.

Dans le cadre ou elle ne pourrait terminer son intervention en une fois, I'entreprise prévoira dans son
prix 'amené et le repliement des engins autant de fois que nécessaire.
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Un délai de huit jours maximums devra étre observé entre |'ouverture et le rebouchage des trous.
Aucun trou ne devra étre rebouché avant que le Maitre d'CEuvre ou le représentant du Maitre
d’Ouvrage n'ait constaté I'évacuation des terres impropres et réceptionné la conformité de leur
dimension et du décompactage.

Le rebouchage partiel des trous pourra étre fait avant l'ajustement définitif qui accompagne la
plantation proprement dite. Il sera effectué en terre végétale amendée jusqu'a la hauteur
approximative convenable pour recevoir le pied des arbres.

Le rebouchage total des trous pourra également étre accepté, l'ajustement définitif étant dans ce cas
constitué par la réouverture de I'espace nécessaire a la disposition parfaite de I'appareil racinaire.

A la remise de son offre, I'entreprise sera censée avoir vérifié et calculé 'ensemble des cubatures a
évacuer. Apres attribution elle ne pourra donc réclamer aucun supplément a ce sujet.

Dimensions des fosses (P : profondeur) :

- Arbres :

Fosses:2,0mx20mx (P)1,7m

Récupération des gravats : 0,15 m dans le fond de fosse et en latéral
- Arbustes :

Fosses:0,5mx05mx (P)0,8m

Récupération des gravats : 0,15 m dans le fond de fosse et en latéral
- Vivaces :

Fosses : (P) 0,6 m

Récupération des gravats : 0,10 m dans le fond de fosse et en latéral

[MelerYMISTANR[®]N Suivant plan des profondeurs de terres, carnet de détails

2.5. CREATION DES NOUES D’INFILTRATION

Ce poste comprend le modelage des noues d’infilration du projet, compris :

- Excavation et extraction des déblais supplémentaires

- Mises en ceuvre de GNT issus des déblais si suffisamment infiltrants, ou fourniture et mise en
ceuvre de Galets adaptés formant drainage en fond de fosse

- Création des formes de pente.

Compris toute sujétion pour favoriser l'infltration des eaux de ruissellement.

HeJeNMEYNJ[e]\\| Suivant plan des aménagements, au niveau des noues.

2.6. DEPOSE, DEMOLITION ET EFFACEMENT DES OUVRAGES
EXISTANTS

Avant tous travaux de dépose, I'entrepreneur se mettra en relation avec la Maitrise d’ouvrage et la
Maitrise d’oeuvre afin de bien s’assurer des éléments a déposer et de vérifier le souhait de la Maitrise
d’ouvrage d’éventuel récupération et stockage d’éléments.

La prestation comprendra la dépose soignée des éléments suivants existants y compris évacuation
des anciens massifs de scellement béton :

- Doubles écluses provisoires (panneaux, élements fixes, effacement des marquages au sol,

etc.)

- Bornes basses au sol marquant le gabarit de RD17

- Démolition des trongons de caniveau béton

- Effacement du passage piéton

- Effacement de la ligne centrale de la RD17

Pour le mobilier souhaitant éte récupéré par la Maftrise d’Ouvrage (panneau de signalisation, trongon
caniveau béton éventuel), seront déposés soigneusement par I'entreprise, et déplacé jusqu’au lieu de
stockage de la Maitrise d’'Ouvrage.

L’ensemble des éléments déposés et non récupérés, gravats ou débris seront ensuite chargé,
évacué, stocké si nécessaires et mis en décharge publique agréée au frais de I'entrepreneur.
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[HeJoNWISYANJ[e]\| Suivant plan des aménagements

2.7. ESSAIS A LA PLAQUE

L’entreprise titulaire devra préalablement aux travaux de réglage faire effectuer, par un laboratoire de
son choix mais préalablement agrée par le Maitre d’Ouvrages et Maitres d’ceuvre, une série d’essais
a la plaque sous I'ensemble de la plateforme voirie, chemins piétons.

Un essai sera exécuté par tranche de surface de 100 m2,

Les critéres de réception des plateformes seront les suivants :

Les valeurs de réception de la PST et de la couche de forme seront les suivantes :

- Surla PST: EV2 >= 50 MPa (3 essais)

- Purges et cloutages éventuelles si EV2 < 50 MPa

- Couche de formes, portance EV2/EV1<2.0 / Kw>=50 MPa/m (5 essais)

En I'absence d’indications dans le rapport G2PRO les valeurs ci-dessus seront a faire confirmer par le
géotechnicien.

Ces essais devront atteindre les valeurs réglementaires en vigueur. Si les résultats ne respectent pas
les normes en vigueur, I'entrepreneur sera tenu de reprendre les couches de forme et refaire ces
essais a ses frais, jusqu’a obtention de valeurs réglementaires.

HeJo7NWISYANJ[e]\| Suivant plan des aménagements
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3.
FONDATIONS, REVETEMENTS,BORDURES

3.1. REALISATION DES NIVELLEMENTS

Cette prestation comprendra le nivellement et le compactage soigné des fonds de forme terrassés a
I'avancement des travaux de terrassements déblais et remblais en matériaux GNT 0/80.

Cette opération de compactage devra étre exécutée soigneusement afin de former le fond de forme
avec le matériel hydraulique nécessaire (pneus, billes, mixtes) afin d’obtenir les degrés de compacités
nécessaires selon les normes en vigueur.

[MeJoTNWISYNL[®IN Suivant plan des aménagements extérieurs, au droit de 'ensemble des
plateformes

3.2. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DES GEOTEXTILES
ANTICONTAMINANTS

La prestation comprendra la fourniture, le déroulage avec recouvrement de 1.00m des lés de
géotextile anti-contaminant assurant séparation, certifies ASQUAL, masse surfacique minimale de
200 gr/mz, fixation par épingles.

Des retours verticaux du géotextiles seront réalisés, sans pour autant que ces retours soient visibles
depuis la surface.

Compris toutes sujétions d’agrafages des lés entres elles.

MelerXNISYNR[®IN Suivant plan des aménagements extérieurs, au droit de 'ensemble des
plateformes

3.3. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE LA COUCHE DE FORME EN
GNT 0/80

La prestation comprendra I'apport et la mise en ceuvre d'une couche de forme en remblai d'apport y
compris extraction, chargement et transport a pied d'ceuvre sur les lieux d'utilisation, déchargement,
réglage, compactage par couches élémentaires, essais de performance et toutes sujétions.

Elle sera réalisée a I'aide de matériaux en grave naturelle traitée de granulométrie 0/80.

Compris compactage soumis aux régles de I'art.

Elle sera réalisée a l'aide de matériaux en grave naturelle traitée ou recyclée de granulométrie 0/80
définis respectivement par le GTR de septembre 1992 et le guide technique régional sur I'utilisation
des graves recyclées en TP de novembre 2004.

Epaisseurs :

Ep. 40 cm environ, a adapter a la marge selon exigences techniques des revétements et
exigences éventuelles du STA 71.

[MeJONMEYNNI®lN Suivant plan des aménagements extérieurs, au droit de 'ensemble des
revétements
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3.4. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE LA COUCHE DE FORME EN
GNT 0/31.5

La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre d’'une couche de réglage en remblai
d'apport y compris extraction, chargement et transport a pied d'ceuvre sur les lieux d'utilisation,
déchargement, réglage, compactage par couches élémentaires, essais de performance et toutes
sujétions.

Elle sera réalisée a I'aide de matériaux en grave naturelle traitée de granulométrie 0/31.5.
Compris compactage soumis aux reégles de I'art.

Elle sera réalisée a I'aide de matériaux en grave naturelle traitée ou recyclée de granulométrie 0/80
définis respectivement par le GTR de septembre 1992 et le guide technique régional sur ['utilisation
des graves recyclées en TP de novembre 2004.

Epaisseurs :
Ep. 10 cm, & adapter a la marge selon exigences techniques des revétements et exigences
éventuelles du STA 71.

MelerXMISYNR[®IN| Suivant plan des aménagements extérieurs, au droit de 'ensemble des
revétements

3.5. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D’ENROBE CALCAIRE
GRENAILLE

La prestation comprendra la fourniture et la mise en place d’'une couche de roulement en enrobé
calcaire (de couleur) formule a grenailler type Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 silico-calcaire
classe 3 selon la norme NF P 98-130, compris cylindrage.

L’entrepreneur prévoira :

- Le recalibrage éventuel de la couche de fondation, le réglage et le compactage par rouleau vibrant
avant la mise en ceuvre de la couche de finition

- Couche d’'imprégnation

- Le chargement et transport a pied d’ceuvre sur les lieux d’utilisation

- Le déchargement

- Le répandage et le réglage par couche élémentaires

- Le compactage et cylindrage

- Y compris toutes sujétions d'exécution et raccordement au revétement existant

Une attention sera portée a la qualité des joints réalisés avec les revétements existants.

La mise en ceuvre sera réalisée manuellement au rateau ou au finisseur selon les zones.
Il devra également le maintien en état de propreté de la voirie y compris toutes sujétions de nettoyage.

Le grenaillage inclus a la prestation sera réalisé 3 semaines aprés la réalisation de la prestation.

Largeur : variable selon zone
Epaisseurs : BBSG 6¢cm

[MelerYWISTNR[®]N Suivant plan des aménagements extérieurs, zones en enrobé calcaire
grenaillé

3.6. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D’ENROBE BITUMINEUX

La prestation comprendra la reprise de la couche de fondation gravier, le réglage nécessaire, la
couche de grave bitume 0/14 en racccord, puis la fourniture et la mise en place d’une couche de
roulement en enrobé type Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 silico-calcaire classe 3 selon la norme
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NF P 98-130, compris cylindrage.

L’entrepreneur prévoira :

- Le recalibrage éventuel de la couche de fondation, le réglage et le compactage par rouleau vibrant
avant la mise en ceuvre de la couche de finition

- Couche d’'imprégnation

- Le chargement et transport a pied d’ceuvre sur les lieux d’utilisation

- Le déchargement

- Le répandage et le réglage par couche élémentaires

- Le compactage et cylindrage

- Y compris toutes sujétions d'exécution et raccordement au revétement existant

Une attention sera portée a la qualité des joints réalisés avec les revétements existants.

La mise en ceuvre sera réalisée manuellement au rateau ou au finisseur selon les zones.
Il devra également le maintien en état de propreté de la voirie y compris toutes sujétions de nettoyage

Largeur : principalement 50cm, variable selon zone
Epaisseurs : BBSG 6¢cm

[HeJeN\MISYANJ[e]\| Suivant plan des aménagements extérieurs, zones en enrobé projeté

3.7. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE SABLE STABILISE COMPACTE

La prestation comprendra la réalisation de surface en sable stabilisé 0/6 sans liant, de type Saint
Martin Belleroche ou similaire teinte beige rosé.

Le poste rémunérera donc :
e Toutes sujétions de chargement et transport a pied d’ceuvre
e Le recalibrage éventuel de la couche de fondation, le réglage et le compactage par rouleau
vibrant avant la mise en ceuvre de la couche de finition
La préparation du mélange a I'aide d’'un godet malaxeur ou d’'une centrale a béton
L’humidification de I'ensemble
L’épandage du sable manuellement ou a 'aide d’un finisseur selon les zones
Toutes sujétions de formes de pentes
Le compactage soigné

L’entrepreneur devra également respecter un temps de séchage de 24 h minimum et protéger la
surface avec un film plastique.

Le choix du granulat se fera sur présentation d’échantillons locaux au maitre d’ceuvre d’exécution.

Dans le cas ou l'aspect n’était pas conforme au souhait du client, I'entrepreneur réalisera a ses frais
toutes reprises nécessaires a la mise en conformité.

Epaisseur compactée : 7 cm

Moo YNISYANN[e]N| Suivant plan des aménagements extérieurs, zones en sablé stabilisé sur
chemin piéton

3.8. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE SABLE STABILISE RENFORCE

La prestation comprendra la réalisation de surface en sable stabilisé 0/6 avec liant hydraulique type
chaux, de type Saint Martin Belleroche ou similaire teinte beige rosé.

Le poste rémunérera donc :
e Toutes sujétions de chargement et transport a pied d’ceuvre
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e Le recalibrage éventuel de la couche de fondation, le réglage et le compactage par rouleau
vibrant avant la mise en ceuvre de la couche de finition

La préparation du mélange a l'aide d’'un godet malaxeur ou d’une centrale a béton
L’humidification de 'ensemble

L’épandage du sable manuellement ou a 'aide d’un finisseur selon les zones

Toutes sujétions de formes de pentes

Le compactage soigné

L’entrepreneur devra également respecter un temps de séchage de 24 h minimum et protéger la
surface avec un film plastique.

Le choix du granulat se fera sur présentation d’échantillons locaux au maitre d’ceuvre d’exécution.

Dans le cas ou l'aspect n’était pas conforme au souhait du client, I'entrepreneur réalisera a ses frais
toutes reprises nécessaires a la mise en conformité.

Epaisseur compactée : 7 cm

Moo YNISY.NR[®]N| Suivant plan des aménagements extérieurs, zones en sablé stabilisé sur
chemin piéton en pente

3.9. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D’UNE LIGNE DE PAVE PIERRE

La prestation comprendra la fourniture et la pose en ligne de pavés grés en d’aspect sablonneux, en
réemploi de provenance Européenne, de type grés de Versailles de chez Soblema ou équivalent.

Couleurs variables ocre, marrons, brun, gris.

Dessus patiné

Les pavés seront garantis contre les agressions climatiques et seront conformes aux spécifications de
la norme NF EN 1338

La prestation comprend :

- Le décaissement complémentaire si nécessaire

- Leréglage de la couche de réglage si nécessaire

La confection d’une fondation en béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 206-1 de largeur
égale a la largeur de la bordure augmentée de 5 cm minimumde part et d’autre, et d’épaisseur 5
cm

La réalisation des joints au mortierde ciment dosé a 200 kg/m3, teinte claire au choix du Malitre
d’ceuvre sur échantillon.

L’évacuation des déblais a la décharge publique.

La prestation comprend toutes sujétions de coupes, découpes, pentes, poses en courbe, joints de
dilatation et fractionnement, finitions, solins de blocage en béton dosé a 250 kg/m3 et jointement a
I'aide d’'un mortier a base de chaux, largeur des joints 1 cm.

Calepinage et découpes suivant choix et carnet de détails du Maitre d’CEuvre.
Cette prestation intégre les détails d’écoulement des eaux de ruissellement dessinés au carnet de
détails du Maitre d’ceuvre.

Vue : + 5cm, variable au niveau des détails d’écoulement des eaux de ruissellement.
Dimensions : 1 rang de pavés de 18 cm x 18 cm, épaisseur 18 cm

Les dimensions pourront varier a la marge selon stock de pavés possible de réemploi (mini 12
cm x cm, ép. 15cm).

HelerYHYANR[e]N| Suivant plan des aménagements extérieurs, lignes de pavés pierre
formant bordure. Voir carnet de détails.
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3.10. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D’UNE DOUBLE LIGNE DE
PAVE PIERRE

La prestation comprendra la fourniture et la pose en 2 ligne de pavés grés en d’aspect sablonneux, en
réemploi de provenance Européenne, de type gres de Versailles de chez Soblema ou équivalent.

Couleurs variables ocre, marrons, brun, gris.

Dessus patiné

Les pavés seront garantis contre les agressions climatiques et seront conformes aux spécifications de
la norme NF EN 1338

La prestation comprend :

- Le décaissement complémentaire si nécessaire

- Leréglage de la couche de réglage si nécessaire

La confection d’'une fondation en béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 206-1 de largeur
égale a la largeur de la bordure augmentée de 5 cm minimumde part et d’autre, et d’épaisseur 5
cm

La réalisation des joints au mortierde ciment dosé a 200 kg/m3, teinte claire au choix du Malitre
d’ceuvre sur échantillon.

L’évacuation des déblais a la décharge publique.

La prestation comprend toutes sujétions de coupes, découpes, pentes, poses en courbe, joints de
dilatation et fractionnement, finitions, solins de blocage en béton dosé a 250 kg/m3 et jointement a
I'aide d’'un mortier a base de chaux, largeur des joints 1 cm.

Calepinage en quinconce et découpes suivant choix et carnet de détails du Maitre d’'CEuvre.
Cette prestation intégre les détails d’écoulement des eaux de ruissellement dessinés au carnet de
détails du Maitre d’ceuvre.

Vue : +5cm

Dimensions : 2 rangs de pavés de 18 cm x 18 cm, épaisseur 18 cm

Les dimensions pourront varier a la marge selon stock de pavés possible de réemploi (mini 12
cm x cm, ép. 15cm).

WeJerN\WISYANJ[e]\\| Suivant plan des aménagements extérieurs, double ligne de pavés pierre
formant bordure. Voir carnet de détails.

3.11. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE TAPIS DE PAVE PIERRE
DE REEMPLOI = JOINTS CIMENT

La prestation comprendra la fourniture et la pose de paveés greés en d’aspect sablonneux, en réemploi
de provenance Européenne, de type grés de Versailles de chez Soblema ou équivalent.

Couleurs variables ocre, marrons, brun, gris.
Les pavés seront garantis contre les agressions climatiques et seront conformes aux spécifications de
la norme NF EN 1338

La prestation comprend :

- Le décaissement complémentaire si nécessaire

- Le réglage de la couche de réglage si nécessaire

- Compactage

- Lapose sur:
°° lit de pose en béton maigre ou mortiers spéciaux répondant a la norme NF P98-335, répondant
aux exigences réglementaires dues aux sollicitations importantes du trafic routier de la route
départementale.
°° lit de pose en sable de carriere ou mortier drainant sur les espaces piétons.

- La réalisation des joints au mortier de ciment dosé a 200 kg/m3, teinte claire au choix du Maitre
d’ceuvre sur échantillon.

- L’évacuation des déblais a la décharge publique.
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La prestation comprend toutes sujétions de coupes, découpes, pentes, poses en courbe, joints de
dilatation et fractionnement, finitions, solins de blocage en béton dosé a 250 kg/m?3 et jointement a
I'aide d’'un mortier a base de chaux, largeur des joints 1 cm.

La prestation comprend la réalisation d’'un cadre périphérique au tapis en pavés formant bordure,
scellé par une fondation en béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 206-1 de largeur égale a
la largeur de la bordure augmentée de 5 cm minimum de part et d’autre, et d’épaisseur 5 cm

L’entrepreneur apportera une attention toute particuliére a la liaison pavage / enrobé (élément plein
sans coupe)

Calepinage en quinconce et découpes suivant choix et carnet de détails du Maitre d’CEuvre.
Cette prestation intégre les détails d’écoulement des eaux de ruissellement dessinés au carnet de
détails du Maitre d’ceuvre.

Les finitions seront :

- Dessus patiné sur les espaces véhiculés

- Dessus scié et répondant aux exigences des réglementations d’accessibilité aux PMR sur les
espaces piétons.

Vue : +- 0cm

Dimensions : de 18 cm x 18 cm, épaisseur : 18 cm

Les dimensions pourront varier a la marge selon stock de pavés possible de réemploi (mini 12
cm x cm, ép. 15cm pour zones véhiculées et 6cm pour zones piétonnes).

[WeJer\NISYAN @]\ Suivant plan des aménagements extérieurs, tapis de pavés pierre. Voir
carnet de détails.

3.12. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE TAPIS DE PAVE PIERRE
DE REEMPLOI = JOINTS ENHERBES

La prestation comprendra la fourniture et la pose de pavés greés en d’aspect sablonneux, en réemploi
de provenance Européenne, de type grés de Versailles de chez Soblema ou équivalent.

Couleurs variables ocre, marrons, brun, gris.

Dessus patiné

Les pavés seront garantis contre les agressions climatiques et seront conformes aux spécifications de
la norme NF EN 1338

La prestation comprend :

- Le décaissement complémentaire si nécessaire

- Leréglage de la couche de réglage si nécessaire

- Compactage

- La pose sur lit de pose en sable de carriere ou mortier drainant sur les espaces piétons.
- Laréalisation des joints enherbés par écarteurs PVC et joints en mélange terre-sable

- L’évacuation des déblais a la décharge publique.

La prestation comprend toutes sujétions de coupes, découpes, pentes, poses en courbe, joints de
dilatation et fractionnement, finitions, solins de blocage en béton dosé a 250 kg/m?3 et jointement a
I'aide d’écarteur PVC et mélange terre-sable, joints de 3cm.

Calepinage en quinconce et découpes suivant choix et carnet de détails du Maitre d'CEuvre.
Vue : +- 0cm
Dimensions : de 18 cm x 18 cm, épaisseur : 18 cm

Les dimensions pourront varier a la marge selon stock de pavés possible de réemploi (mini 12
cm x cm, ép. 15cm)

HeJer\NSYANI[el\| Suivant plan des aménagements extérieurs, tapis de pavés pierre
enherbés. Voir carnet de détails.
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3.13. FOURNITURE ET POSE DE TASSEAUX BOIS CLASSE 4 SANS
TRAITEMENT
La prestation comprendra la fourniture et la pose droite et courbe de bordures bois, brutes de sciage,

arrétes vives, essence chéne hors aubier ou robinier faux acacia ou toute essence classe 4 sans
traitement.

Outre les opérations de réception, déchargement, amenée a pied d’ceuvre incluses dans ce poste, le

poste rémunérera ;

- Le piquetage réalise en présence du maitre d’ceuvre d’execution

- Laréalisation d’'une fouille

- Le compactage soigné du fond de fouille

- La confection d’'une fixation par piquet bois de méme caractéristique (classe 4 sans traitement)
régulierement répartis (distance environ 1m), enfouis dans le sol d’environ environ 30cm

- Lafourniture et la pose des tasseaux bois fixés aux piquets par toutes sujetions non visibles.

- L’évacuation des déblais en décharge publique

Compris toutes sujétions de pose droite, en courbe, réglage des alignements, coupes.
Les éléments bois devront étre homogeénes, lisses, exempts d’aspérités, d’épines, d’échardes
sortantes, lors de la livraison.

Vue : +- 0cm
Dimensions : de 5 cm x longueur variable, épaisseur : 15 cm

HeJer\NISYANJ[e]l\| Suivant plan des aménagements extérieurs, bordure en tasseaux bois.

3.14. FOURNITURE ET POSE DE BANDE D’EVEIL A LA VIGILANCE

La prestation comprendra la fourniture et la pose de dalle podotactile en béton préfabriqué de couleur
claire teinte au choix Maitre d’oeuvre.

Outre les opérations de réception, déchargement, amenée a pied d'ceuvre incluses dans ce poste, le
poste rémuneérera ;

- Les terrassements nécessaires

- La confection d’une assise en béton dosé a 350 kg de CPJ45

- La confection d’'un épaulement en béton de méme nature que I'assise, réalisé au minimum jusqu’a
mi-hauteur des éléments

- La réalisation des joints au mortier

- Le remblaiement et compactage soigné autour de I'ouvrage

-'Y compris toutes sujétions de coupe et ragréages éventuels

Les éléments devront étre conformes a la norme NF P 98-351.

L’entrepreneur devra fournir avec son offre un plan détaillé cété de la dalle proposée et un tableau
indiquant les mesures de contraste visuel réalisées entre les dalles podotactiles proposées et les
revétements de sols.

HeJer ARV L@\ Suivant plan des aménagements extérieurs, a proximité passages
piétons.

3.15. REALISATION EMMARCHEMENTS BETON BALAYE TEINTE
CLAIRE

La prestation comprendra la confection en béton coulé en place avant réalisation du balayage sur les
marches, en laissant le nez de marche chanfreiné et en béton lisse sur 5 cm de part et d’autre du nez
de marche.

Les contres marches seront en béton brut pour contrasté entre le revétement des marches et des
contres marches pour la premiére et derniere marche.
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L’entrepreneur devra toutes les sujétions de note de calculs, plans d’exécution, implantation,
piquetage de I'ouvrage, terrassement en déblais, préfondation en GNT 0/80, fondation en béton armé
par ferraillage, coffrage de I'escalier proprement dit, remblais périphériques, évacuation des déblais
en décharge publique agréée et respect des régles de I'art.

L’entrepreneur réalisera des rainures dans le béton compatible avec les normes PMR et formant
bande de vigilance, a confirmer avec le maitre d’ceuvre.

Outres les opérations de réception, déchargement, amenée a pied d’ceuvre incluses dans ce poste, le
poste remunéra :

Les terrassements nécessaires

La confection d’assise en béton dosé a 350 kg de CPJ 45

La confection d’un épaulement en béton de méme nature que l'assise, réalisé au minimum jusqu’a
mi-hauteur des éléments,

La réalisation de joints au mortier

Le remblaiement et compactage soigné autour de I'ouvrage

Y compris toutes sujétions de coupe et ragréages éventuels.

Les éléments devront étre conformes a la norme NF P 98-351.

La prestation comprend également :

La réalisation du palier bas depuis la derniére marche jusqu’a la grille d’évacuation des eaux
pluviales.

La réalisation du relevé en bord d’'emmarchements c6té RD, suivant pente.

La réalisation du relevé en bord d’emmarchtement, coté batiment, suivant pente et formant profil
en V pour contenir les eaux de ruissellement et descente de gouttiére vers le regard EP.

[HoJor\NEYANN[e]l\| Suivant plan des aménagements extérieurs, emmarchement béton. Voir
carnet de détails.

3.16. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE CANIVEAU GRILLE

La prestation comprendra :

La tranchée effectuée par tous moyens mécaniques ou manuels, nécessaire au déplacement de la
grille-avaloir existante.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des
dommages aux ouvrages concernés.

Le fond de tranchées sera purgé des points durs et des sols impropres. L’altimétrie de la tranchée
sera adaptée aux altimétries existantes du réseau.

La confection de regards de visite. Il sera soit préfabriqués soit en béton coulé en place. Il sera
posé ou coulé sur un fond de forme soigneusement compacté sur lequel aura été mis en place au
préalable un béton de propreté de 5 cm minimum d’épaisseur.

Les dimensions de ce regard s’adapteront a la grille fonte existante qui sera réutilisée.
Le raccordement du regard au réseau existant par le bon dimensionnement du regard béton.
Classe de charge D400

MeJe7YNSYANR[®]N| Suivant plan des aménagements extérieurs
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4.
SIGNALISATION, MOBILIERS

4.1. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE MARQUAGES EN RESINE

La prestation comprendra la réalisation de bandes de résine gravillonnée par marquage au sol.
Teinte RAL au choix Maitre d’ceuvre et Maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur prévoira le pré-tragage puis le tracage au sol a l'aide d’une résine thermoplastique
extrudée rétroréfléchissante homologuée, conforme aux normes et réglementations en vigueur, en
particulier I'instruction ministérielle sur la signalisation routiére — livre 1 — 7éme partie.

L’entreprise devra tenir compte dans le phasage de ces travaux des contraintes liées au temps de
séchage des enrobés et des remontées d’hydrocarbures. Elle réalisera donc ces travaux au plus tét
15 jours aprés la mise en ceuvre des revétements.

Les travaux comprennent donc :

- Les implantations

- La fourniture a pied d’ceuvre des produits de marquage

- La signalisation du chantier

- La préparation du support : nettoyage, balayage, dépoussiérage et séchage des sols supports
avant chaque application (un soin tout particulier sera apporté a cette prestation par
I'entrepreneur)

- Le prémarquage

- La mise en ceuvre des produits de marquage

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

- Le contréle de la qualité, selon le présent CCTP

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité de la circulation sur
les différentes voies. Les travaux devront apporter le minimum de géne a cette circulation.

Pendant I'exécution des travaux, l'entreprise devra en permanence assurer le passage de la
circulation générale, la desserte et 'accés des riverains, des piétons, des sorties de garages ...

Epaisseur : 18cm, variable selon détails architecte

Moo YNISYNR[®]N| Suivant plan des aménagements extérieurs

4.2. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE SIGNALISATION
HORIZONTALE — PASSAGE PIETON

La prestation comprendra la signalisation horizontale par marquage au sol.

L’entrepreneur prévoira le pré-tragage puis le tracage au sol a l'aide de peinture routiére blanche
thermocollée extrudée rétroréfléchissante homologuée, conforme aux normes et réglementations en
vigueur, en particulier I'instruction ministérielle sur la signalisation routiére — livre 1 — 7éme partie.

L’entreprise devra tenir compte dans le phasage de ces travaux des contraintes liées au temps de
séchage des enrobés et des remontées d’hydrocarbures. Elle réalisera donc ces travaux au plus tot
15 jours aprés la mise en ceuvre des revétements.

Les travaux comprennent donc :
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* Les implantations ;

* La fourniture a pied d’ceuvre des produits de marquage ;

» La signalisation du chantier ;

* La préparation du support : nettoyage, balayage, dépoussiérage et séchage des sols
supports avant chaque application (un soin tout particulier sera apporté a cette
prestation par I'entrepreneur) ;

* Le prémarquage ;

* La mise en ceuvre des produits de marquage thermocollé ;

* Toutes sujétions de mise en ceuvre ;

* Le contrdle de la qualité, selon le présent CCTP.

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité de la circulation sur
les différentes voies. Les travaux devront apporter le minimum de géne a cette circulation.

Pendant I'exécution des travaux, I'entreprise devra en permanence assurer le passage de la
circulation générale, la desserte et 'accés des riverains, des piétons, des sorties de garages, etc.

HoJoZ\NEYANI[e]l\| Suivant plan des aménagements extérieurs, passages piétons

4.3. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE SIGNALISATION
HORIZONTALE — VOIE CYCLABLE

La prestation comprendra la signalisation horizontale par marquage au sol.

L’entrepreneur prévoira le pré-tragage puis le tracage au sol a l'aide de peinture routiére blanche
thermocollée extrudée rétroréfléchissante homologuée, conforme aux normes et réglementations en
vigueur, en particulier I'instruction ministérielle sur la signalisation routiére — livre 1 — 7éme partie.

L’entreprise devra tenir compte dans le phasage de ces travaux des contraintes liées au temps de
séchage des enrobés et des remontées d’hydrocarbures. Elle réalisera donc ces travaux au plus t6t
15 jours aprés la mise en ceuvre des revétements.

Les travaux comprennent donc :

* Les implantations ;

* Lafourniture a pied d’ceuvre des produits de marquage ;

* La signalisation du chantier ;

* La préparation du support : nettoyage, balayage, dépoussiérage et séchage des sols
supports avant chaque application (un soin tout particulier sera apporté a cette
prestation par I'entrepreneur) ;

* Le prémarquage ;

* La mise en ceuvre des produits de marquage thermocollé ;

* Toutes sujétions de mise en ceuvre ;

* Le contrdle de la qualité, selon le présent CCTP.

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité de la circulation sur
les différentes voies. Les travaux devront apporter le minimum de géne a cette circulation.

Pendant I'exécution des travaux, I'entreprise devra en permanence assurer le passage de la
circulation générale, la desserte et I'accés des riverains, des piétons, des sorties de garages, etc.

HeJer\NSYANL[e]\| Suivant plan des aménagements extérieurs, logos présence cyclistes sur
voie
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4.4. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE SIGNALISATION
HORIZONTALE — ZEBRA

La prestation comprendra la signalisation horizontale par marquage au sol.

L’entrepreneur prévoira le pré-tragage puis le tracage au sol a l'aide de peinture routiére jaune
thermocollée homologuée, conforme aux normes et réglementations en vigueur, en particulier
l'instruction ministérielle sur la signalisation routiére — livre 1 — 7éme patrtie.

L’entreprise devra tenir compte dans le phasage de ces travaux des contraintes liées au temps de
séchage des enrobés et des remontées d’hydrocarbures. Elle réalisera donc ces travaux au plus tét
15 jours aprés la mise en ceuvre des revétements.

Les travaux comprennent donc :

Les implantations ;

La fourniture a pied d’ceuvre des produits de marquage ;

La signalisation du chantier ;

La préparation du support : nettoyage, balayage, dépoussiérage et séchage des sols
supports avant chaque application (un soin tout particulier sera apporté a cette
prestation par I'entrepreneur) ;

Le prémarquage ;

La mise en ceuvre des produits de marquage thermocollé ;

Toutes sujétions de mise en ceuvre ;

Le contr6le de la qualité, selon le présent CCTP.

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité de la circulation sur
les différentes voies. Les travaux devront apporter le minimum de géne a cette circulation.

Pendant I'exécution des travaux, I'entreprise devra en permanence assurer le passage de la
circulation générale, la desserte et 'acces des riverains, des piétons, des sorties de garages, etc.

[WeJer\NISYANL[e]\\| Suivant plan des aménagements extérieurs, arrét bus

4.5. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE PANNEAUX DE
SIGNALISATION VERTICAUX

La prestation comprendra la mise en place de panneau de signalisation sur poteau acier.

L’entrepreneur prévoira la fourniture et la pose de panneaux de gamme dite normale réflectorisée. Les
poteaux aciers ou supports métalliques seront composés en téle laminée ou par des tubes
rectangulaires galvanisés 100 x 50 x 3 mm et surmontés d’'un bouchon d’étanchéité et toutes sujétions
de massif béton dosé a 300 kg/m3 et tenu a -5cm du niveau fini du revétement final.

La signalisation verticale devra étre réglementaire, homologuée, agréée et conforme aux articles de
Pinstruction ministérielle sur la signalisation routiére.

Panneaux J4, B15, etc.

Panneaux d’information commun homogénéisés
Hauteurs selon exigences réglementaires.

[MelerYHYANR[e]N| Suivant plan des aménagements extérieurs, panneaux signalisation
abords écluses
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4.6. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE GANIVELLES DE PROTECTION

Une clbture de protection temporaire sera installée autour des zones de plantations de vivaces, d’une
hauteur finie de 50cm.

Les échalas seront en bois classe d’emploi réglementaire sans traitment, et assemblées par des tours
de fils de fer galvanisé.
La ganivelle sera bien tendue pour éviter tout franchissement ou affaissement.

La cléture devra étre bien fixée par des piquets bois classe 4 sans traitement qui auront le méme
aspect et finition que les tuteurs des arbres.

Les parties supérieures des piquets seront biseautés et peint sur la face en question. Teinte au
choix de I’architecte.

HeJo7NMISYNJ[®]\] Suivant plan des aménagements extérieurs, carnet de détails.

4.7. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE MAIN COURANTE

La prestation comprendra la fourniture et la pose fixée verticalement au sol dans emmarchement
béton, d’'une main courante acier composée d’éléments type fer a béton filant pliés en acier plein de
diamétre 10 mm

[MelerYNISYANR[OI\] Suivant plan des aménagements extérieurs, emmarchement béton.
Voir carnet de détails
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5.
PLANTATION

L’entreprise devra posséder les qualifications professionnelles : QUALIPAYSAGE P120, G700 et VT810.
En cas contraire, I'entreprise devra prouver de qualifications équivalentes via des plusieurs références
illustrées de réalisations de la méme complexité.

Les travaux seront exécutés conformément aux reéglements et prescriptions techniques en vigueur, au
R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et a 'Exécution des projets et marchés de
batiments en France) et notamment :

- Fascicules du CCTG — Travaux Publics

- N°35: Travaux d’espaces verts, d’aires de sports et de loisirs

- Regles professionnelles :

o P.C.1-R0 Travaux des sols, supports de paysage

P.C.2-R1 Travaux de plantation des arbres et des arbustes
P.C.3-R0Travaux de plantation des massifs
P.C.4-R0 Travaux de mise en ceuvre des gazons
P.C.6-R0 Conception des systémes d’arrosage
P.C.7-R0 Travaux de mise en ceuvre des systemes d’arrosage
P.E.1-R0 Travaux d’entretien des arbres
P.E.2-R0 Travaux d’entretien des arbustes
P.E.3-R0 Travaux d’entretien des plantes annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbes
P.E.4-R0 Travaux de maintenance des systémes d’arrosage
P.E.5-R0 Travaux d’entretien des gazons

O OO O0OO0OO0OO0OO0oOO0OO0

5.1. FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRES VEGETALES

Approvisionnement de la terre végétale

Prenant en compte le contexte du site, tous les moyens, y compris grutage si nécessaire, devront étre
utilisés pour approvisionner le site en substrat, et ce, dans le cadre des prestations marché.

Préparation et fertilisation des fosses de plantation en terre végétale

Il appartiendra a I'entrepreneur de proposer au maitre d’ceuvre I'addition de tous amendements et
engrais ou organiques qui apparaitront nécessaires pour constituer un milieu culturel propre a
I'utilisation prévue.

Un plan d’'amendement établi en respectant les préconisations de I'analyse agro-environnementale du
présent lot devra étre réalisé et soumis au maitre d’ceuvre pour validation avant mise en ceuvre.

Ces amendements seront réalisés a charge du présent lot et compris dans le poste de terre végétale.
lls devront suivre les préconisations émises dans le cadre de l'analyse agro-environnementale
réalisée.

L’entrepreneur ne pourra arguer par la suite d’une médiocrité de la terre pour justifier une
mauvaise venue des semis ou plantations.

La mise en ceuvre de la terre végétale sera réalisée a l'aide d’engins légers.

La terre végétale sera déversée dans les fosses de plantation avec un surplus de 30 a 40 cm de
hauteur pour combler le tassement naturel aprés plantation.

Lors de cette opération, les mottes seront brisées. Les manutentions s’opéreront avec une terre
ressuyée et seront interrompues en cas de pluie ou de gel.
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Elle sera régalée uniformément et réglée aux cotes de niveaux finis aprés tassement.

La terre végétale devra étre franche et homogeéne, et sera exempte de corps étrangers. Elle sera
épierrée a la griffe, puis au rateau.

Les mottes seront brisées. Il sera ensuite procédé au roulage général et grattage dans les deux sens

Fourniture de la terre végétale

Ce prix comprend notamment pour les espaces en pleine terre :
- Lafourniture et la mise en place de la terre végétale
- La préparation et 'amendement organique de la terre végétale

La terre végétale sur les espaces verts extérieurs en pleine terre est fournie et mise en place par
I'entrepreneur du présent corps d’état.

Il devra également fournir toutes les analyses nécessaires et sur demande de la maitrise d’ceuvre
pour garantir que la terre soit de bonne qualité et appropriée aux végétaux a mettre en ceuvre.
L’entreprise sera tenue de faire connaitre et accepter par le maitre d’ceuvre avant sa fourniture, le lieu
d’extraction, la profondeur maximum d’extraction qui ne devra en aucun cas dépasser 0,40m.

La composition moyenne de la terre végétale proposée répondra aux spécifications énumérées ci-
dessous :

Argile, de 10 a 15%

Sable, de 70 a 75%

Calcaire, de 5 a 10%

Humus, de 2 4 5%

PH neutre

Et de composition chimique minimum :

- azote, 1 pour mille,

- potasse (K 20), de 0,15 & 0,40 pour mille,

- phosphate (P 205), de 0,10 a 0,30 pour mille,

- chaux (CAO),dela?2%.

Si la composition de la terre de la région ne correspond pas aux spécifications ci-dessus, certaines
dérogations pourront étre demandées par I'Entreprise au Maitre d'CEuvre par écrit.

Une analyse compléte agro-environnementale avec préconisations d'amendement de la terre utilisée
devra étre réalisée par un laboratoire compétent au frais du présent lot.

L’entreprise devra prendre en compte ces résultats pour adapter le cas échéant les prescriptions
faites en termes d’amendement et de préparation des sols dans un objectif de conditions de
plantations optimales.

Mise en oeuvre

La manipulation des terres et les opérations de décompactage devront se faire sur sol ressuyé. La
terre végétale est mise en place selon prescriptions, sur un fond de forme et parois préalablement
décompacteés.

Un délai de huit jours maximums devra étre observé entre 'ouverture et le rebouchage des
trous.

Aucun trou ne devra étre rebouché avant que le maitre d’ceuvre ou le représentant du maitre
d’'ouvrage n’ait constaté I'évacuation des terres impropres et réceptionné la conformité de leur
dimension et du décompactage.

Le rebouchage partiel des trous pourra étre fait avant I'ajustement définitif qui accompagne la
plantation proprement dite. Il sera effectué en terre végétale amendée jusqu’a la hauteur
approximative convenable pour recevoir le pied des arbres.

Au préalable, I'eau qui aurait pu s’introduire dans les trous sera retirée.

Le rebouchage total des trous pourra également étre accepté, I'ajustement définitif étant dans ce cas
constitué par la réouverture de I'espace nécessaire a la disposition parfaite de I'appareil racinaire.

Le niveau fini de la terre végétale aprés mise en place devra se stabiliser 2 cm sous le niveau fini du
sol mitoyen.
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L’entrepreneur prendra soin de ne pas compacter la terre aprés sa mise en place.

Epaisseur de la terre végétale pleine terre

Les épaisseurs de terre végétale sont détaillées dans le carnet de détails concernant les espaces
extérieurs mais sont en régle générale en pleine terre de :

- arbres (fosse en pleine terre) : 2,0 m x 2,0 m x (P) 2,0 m soit 8m3

- arbustes (fosse en pleine terre) : (P) 0,8 m

- vivaces (fosse en pleine terre) : (P) 0,4 m

- semis (fosse en pleine terre) : (P) 0,15 m

[MelerNHISY:NR[e]N| Voir Plan des terres végétales

5.2. FOURNITURE ET PLANTATION DES ARBRES

Essences d’arbres :

Acer campestre - tige fléchée solitaire 3xTrp MG L100/150 18/20

Sorbus domestica - tige fléchée solitaire 3xTrp M.G. 16/18

Quantités : voir descriptif estimatif quantitatif.
Provenance

L'Entrepreneur devra s’approvisionner dans des pépiniéres répondant a des conditions climatiques et
pédologiques comparables avec le site a aménager. Les arbres auront le label Végétal local Massif
Central ou bassin Rhénes-Sabne et Jura.

Il doit faire connaitre dans sa soumission la ou les pépiniéres retenues pour la fourniture des
végétaux.

L’Entrepreneur informera et proposera au Maitre d’ceuvre de 'accompagner en pépiniére
d’approvisionnement pour le choix des sujets. Lors de la visite, les végétaux seront réservés et
marqueés par un étiquetage inviolable.

Qualité des végétaux

L'Entrepreneur sera tenu, sauf dérogation accordée par le Maitre d'CEuvre, de se conformer aux
prescriptions du descriptif estimatif quantitatif en ce qui concerne la nature des essences (genre,
espece, cultivar), les tailles et les conditionnements demandés. L'étiquetage doit étre conforme a la
réglementation en vigueur.

Les caractéristiques dimensionnelles des végétaux sont définies par la circonférence du tronc a 1
métre du sol pour les arbres et par la hauteur exprimée en centimétres pour les arbustes.

En cas de difficultés de fourniture, I'Entrepreneur devra en prévenir le Maitre d'CEuvre dans un délai
d’'un mois suivant la signature du marché. Passé ce délai, les végétaux sont réputés commandés.

Les plantes sont de catégorie 1, ler choix et présentent les caractéristiques fixées par les normes
AFNOR, homologuées, exemptes de cicatrices, de gercures, de parasites tant animaux que végétaux
ainsi que de toutes les lésions d'origine biologique susceptibles d'empécher une bonne reprise ou une
bonne croissance.

Le systéme racinaire sera normalement constitué, sain et vigoureux. Il ne présentera pas de lésions
d'origine mécanique ou physiologique qui seraient dues au systéme de culture, de prévention ou
d'arrachage. Les branches seront saines et vigoureuses. Les branches charpentieres auront été
contraintes en fonction des caractéristiques morphologiques propres a I'espéce ou a la variété. Les
branches et rameaux ne présenteront aucune séquelle de maladie, aucun dommage mécanique,
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d'autre part ils ne seront pas dans un état physiologique pouvant porter préjudice a lI'aspect de la
plante ou a son développement ultérieur.

Caractéristigues générales des végétaux a fournir

Arbre tige fléchée solitaire :

Arbre présentant un fat cylindrique et droit, sans branche basse sur au moins 3,00 m, se prolongeant
dans le houppier pour former la fleche ou axe principal dominant.

Les crosses de refléchage ou de recépage trop marqué ne sont pas acceptées. Les branches
latérales sont réparties tout autour de I'axe, espacées régulierement et de vigueur équivalente entre
elles. Les branches disposées en verticilles importants et non espacées sur I'axe ne sont pas
acceptées. Le rapport hauteur de tige sur diamétre au collet (H/D) doit étre compris entre 60 et 80
(diametre au collet entre 5 et 6,5cm pour 4 m de hauteur).

Les arbres tiges non fléchés ne sont acceptés que pour les espéces greffées en téte ou pour des
especes a port naturellement étalé.

Les lots doivent étre homogeénes en hauteur totale, hauteur sous couronne, circonférence et structure
du houppier.

Cépée solitaire :

Aabre a troncs multiples se développant sur une méme souche, de circonférence et hauteur
équivalentes, branchus depuis la base. Les branches latérales sont réparties tout autour du tronc et
espacées regulierement.

Les fausses cépées formées de plusieurs arbres plantés cote a céte ne sont pas acceptées.

Arrachage des plans en pépiniére

L'arrachage s'effectue avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les racines.
L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour conduire le Maitre d’CEuvre dans les pépinieres
fournissant les plantes pour contréler I'arrachage, la confection des mottes, le transport et les mesures
de protection prises au cours de ce dernier.

Le Maitre d’CEuvre peut s'opposer au départ des sujets qu'il n'estimerait pas conformes aux
stipulations du marché.

L'intervalle entre I'arrachage et la plantation doit étre aussi court que possible.

Lors du transport, les racines sont enveloppées de paille et les végétaux seront recouverts
d’une bache pour ne pas étre meurtris, desséchés ou gelés au cours du transport.

Les plants qui ne peuvent étre plantés a la réception sur le chantier seront mis en jauge dans du sable
humide.

Le Maitre d'CEuvre sera prévenu 8 jours a I'avance du jour de livraison des végétaux.

Pralinage, trempage, taille et habillage

Il concerne les végétaux suivants :

* Le pralinage de toutes les racines nues ;

* L'arrosage de la base des grosses mottes et des bacs par aspersion gravitaire uniquement.
Les racines des végétaux a racine nue seront rafraichies en coupant les parties meurtries ou
desséchées.

Lors de la plantation, les parties aériennes ne devront pas étre taillées sauf accord du Maitre d’CEuvre
représentant et en présence de ce dernier. Dans ce cas, la taille sera faite au cas par cas et en
concertation avec ce dernier.

Disposition et implantation des sujets sur le site

Le plan de plantation indique I'implantation de 'ensemble des sujets a planter du présent lot. Leur
répartition sur site sera réalisée a plus ou moins 0.5 m pres pour les arbres ; 0,2 m pour les
grimpantes conformément a ce document.

Un repérage par disposition temporaire des tuteurs sur site devra néanmoins étre validé par la
maitrise d’ceuvre avant réalisation des fosses.
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Amendements

L’ensemble des terres végétales devra étre amendé au regard des résultats d’analyses agro-
environnementales.

Des produits et dosages seront proposés par I'entrepreneur et soumis a la maitrise d’ceuvre.

Tous les engrais et amendements, a I'exclusion des engrais minéraux ternaires, devront étre
conformes au réglement CEE n°2092/91 pour les produits utilisables en agriculture biologique. Les
produits disposeront du label « Nature et Progrés » ou devront faire 'objet d’'une attestation du
producteur de conformité avec le réeglement CEE n°2092/91.

Plantations

Période de plantation des arbres : a ’'automne ou hiver, sauf par temps de gelée ou si le sol est
rendu trop boueux par les pluies, le dégel ou la neige.

Avant la plantation, les racines des végétaux ne seront en aucun cas exposées a la lumiere : elles
doivent étre recouvertes par un matériau opaque (PVC ou similaire), lI'action de la lumiére, méme de
guelques minutes, réduisant considérablement leur faculté de reprise.

Les racines seront pralinées au moment de la plantation comme indiqué dans l'article précédent.

Les arbres seront placés de facon a ce que la terre arrive sensiblement au niveau du collet.

Le plant est placé verticalement sur de la terre végétale ameublie. Les racines ne doivent pas étre
dérangées de leur position naturelle. Elles sont garnies avec la main et recouvertes de terre végétale
meuble, légérement tassée pour qu'il ne subsiste pas de vide.

Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les abords, pour affermir le remblai.

Une cunette sera pratiquée autour du plant avec une hauteur de rebord de 20 & 25 cm pour recevoir
les eaux de pluie ou d’arrosage. Si le terrain est en pente, la cunette sera pratiquée au-dessus du
sujet. Pour les végétaux en motte, le diameétre intérieur de la cuvette sera équivalent a celui de la
motte.

Plombage a I’eau

Il sera procédé ensuite a un arrosage copieux (150 | & 300 | par arbre) immédiatement apres la
plantation.

Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et I'appareil
racinaire.

Il est prescrit impérativement, méme si I'état hygrométrique du sol peut faire croire a son inutilité (les
terres tres mouillées présentent de grosses mottes que le plombage peut liaisonner).

Cette opération est différente des arrosages et bassinages qui seront exécutés au printemps au titre
de I'entretien.

Accessoires de plantation

Tuteurs bipodes en pleine terre :

Le tuteurage des arbres tiges sera réalisé avec des tuteurs bipodes de chataigner écorcés, pointés,
de diameétre 8cm et de hauteur 2,70 m.

Les tuteurs seront enfoncés verticalement en dehors de la motte et a 1,50m hors-sol, 1m dans le sol
et devront avoir une tenue verticale sans planchette.

Les tuteurs seront installés de fagon a étre strictement alignés a hauteur constante 1.5m.

Les parties supérieures des tuteurs seront biseautés et peint sur la face en question. Teinte au
choix de I'architecte.

Tuteurs obliques en pleine terre :

Les cépées seront maintenues par un tuteur unique oblique de chéataigner écorcés, pointés, de
diameétre 8cm et de hauteur 2,70 m, suffisamment éloigné du tronc pour ne pas le blesser. Les tuteurs
seront orientés face au vent.

Pour les plus grands sujets, la dimension du tuteur devra étre adaptée.

Les parties supérieures des tuteurs seront biseautés et peint sur la face en question. Teinte au
choix de I'architecte.

Colliers pour tuteurage :

L'Entrepreneur proposera a I'agrément du Maitre d'CEuvre plusieurs modeéles de colliers, afin que
celui-ci puisse arréter son choix en privilégiant des solutions en fibres végétales, y compris toutes
sujétions de mise en place et fixations.
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Les colliers comprendront des protections en caoutchouc.

Protection contre échaudure :

Les troncs des arbres tige seront protégés des risques d’échaudure par la mise en place de natte de
jonc.

Voir Plan de plantation

5.3. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DES ARBUSTES

Essences d’arbustes :

Amelanchier ovalis - conteneur 7-9L

Berberis vulgare - conteneur 4-5L

Ligustrum vulgare - conteneur 4-5L

Rosa canina - conteneur 4-5L

Viburnum lantana - conteneur 4-5L

Provenance :

L’entrepreneur devra s’approvisionner dans des pépiniéres répondant a des conditions climatiques et
pédologiques comparables avec le site a aménager. Les arbustes auront le label Végétal local
Massif Central ou bassin Rhénes-Sabne et Jura.

Il doit faire connaitre dans sa soumission la ou les pépinieres retenues pour la fourniture des
végétaux.

L’entrepreneur informera et proposera au maitre d'ceuvre de I'accompagner en pépiniere
d’approvisionnement pour le choix des sujets. Lors de la visite, les végétaux seront réservés et
marqués par un étiquetage inviolable.

Qualité des végétaux

L’entrepreneur sera tenu, sauf dérogation accordée par le maitre d’ceuvre, de se conformer aux
prescriptions du descriptif estimatif quantitatif en ce qui concerne la nature des essences (genre,
espece, cultivar), les tailles et les conditionnements demandés. L’étiquetage doit étre conforme a la
réglementation en vigueur.

Pralinage, trempage, taille et habillage

Il concerne les végétaux suivants :

- Le trempage de la base des godets, et des conteneurs

- L’arrosage de la base des grosses mottes et des bacs par aspersion gravitaire uniquement

Les racines des végétaux a racine nue seront rafraichies en coupant les parties meurtries ou
desséchées.

Lors de la plantation, les parties aériennes ne devront pas étre taillées sauf accord du maitre d’ceuvre
représentant et en présence de ce dernier. Dans ce cas, la taille sera faite au cas par cas et en
concertation avec ce dernier.

Plantations

Période de plantation des arbustes : a 'automne ou 15 mars a la fin mai
Sauf par temps de gelée ou si le sol est rendu trop boueux par les pluies, le dégel ou la neige.
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Avant la plantation, les racines des végétaux ne seront en aucun cas exposées a la lumiére : elles
doivent étre recouvertes par un matériau opaque (PVC ou similaire), I'action de la lumiére, méme de
guelques minutes, réduisant considérablement leur faculté de reprise.

Les racines seront pralinées au moment de la plantation comme indiqué dans l'article précédent.

Le plant est placé verticalement sur de la terre végétale ameublie. Les racines ne doivent pas étre
dérangées de leur position naturelle. Elles sont garnies avec la main et recouvertes de terre végétale
meuble, légérement tassée pour qu'’il ne subsiste pas de vide.

Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les abords, pour affermir le remblai.

Une cunette sera pratiquée autour du plant avec une hauteur de rebord de 20 a 25 cm pour recevoir
les eaux de pluie ou d’arrosage. Si le terrain est en pente, la cunette sera pratiquée au-dessus du
sujet. Pour les végétaux en motte, le diameétre intérieur de la cuvette sera équivalent a celui de la
motte.

Plombage a 'eau

Il sera procédé a un arrosage copieux (10 | d’eau pour les touffes et plantes en conteneur)
immédiatement apres la plantation. Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les
vides entre la terre et I'appareil racinaire.

Il est prescrit impérativement, méme si I'état hygrométrique du sol peut faire croire a son inutilité (les
terres tres mouillées présentent de grosses mottes que le plombage peut liaisonner).

Cette opération est différente des arrosages et bassinages qui seront exécutés au printemps au titre
de I'entretien.

[HeJo7NNISYANI[®]\]\/oir Plan de plantation

5.4. FOURNITURE ET PLANTATIONS DES VIVACES

Essences de vivaces

Achillea millefolium

Allium forelock

Allium nigrum

Allium schoenoprasum

Aloysia citriodora

Artemisia canescens

Artemisia vulgaris

Briza media

Carex pendula

Butomus umbellatus

Ericoides pringlei

Euphorbia characias

Filipendula purpurea alba

Lamium maculatum "White"

Lavandula angustifolia "Alba"

Leucanthemum vulgare

Lythrum salicaria
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Malvia moschata alba

Malvia sylvestris

Melissa officinalis

Pennisetum messiacum

Persicaria bistorta superba

Phlomis fruticosa

Rudbeckia purpurea

Salvia officinalis purpurascens

Sanguisorba officinalis

Saponaria officinalis

Scabiosa atropurpurea

Stachys byzantina

Valeriana offinalis

Vinca minor "Alba"

Quantités : voir descriptif estimatif quantitatif
Provenance

L’entrepreneur devra s’approvisionner dans des pépiniéres répondant a des conditions climatiques et
pédologiques comparables avec le site a aménager. Les vivaces auront le label Végétal local
Massif Central ou bassin Rhénes-Sabne et Jura.

Il doit faire connaitre dans sa soumission la ou les pépinieres retenues pour la fourniture des

végétaux.

L’entrepreneur informera et proposera au maitre d'ceuvre de I'accompagner en pépiniere
d’approvisionnement pour le choix des sujets. Lors de la visite, les végétaux seront réservés et
marqués par un étiquetage inviolable.

Qualité des végétaux

L’entrepreneur sera tenu, sauf dérogation accordée par le maitre d’ceuvre, de se conformer aux
prescriptions du descriptif estimatif quantitatif en ce qui concerne la nature des essences (genre,
espece, cultivar), les tailles et les conditionnements demandés. L’étiquetage doit étre conforme a la
réglementation en vigueur.

Pralinage, trempage, taille et habillage

Il concerne les végétaux suivants : le trempage de la base des godets, et des conteneurs.
Plantations

Période de plantation des vivaces : a 'automne ou 15 mars a la fin mai
Sauf par temps de gelée ou si le sol est rendu trop boueux par les pluies, le dégel ou la neige.

Avant la plantation, les racines des végétaux ne seront en aucun cas exposées a la lumiere : elles
doivent étre recouvertes par un matériau opaque (PVC ou similaire), I'action de la lumiére, méme de
guelques minutes, réduisant considérablement leur faculté de reprise.

Les racines seront pralinées au moment de la plantation comme indiquée dans l'article précédent.

Le plant est placé verticalement sur de la terre végétale ameublie. Les racines ne doivent pas étre
dérangées de leur position naturelle. Elles sont garnies avec la main et recouvertes de terre végétale
meuble, |égérement tassée pour qu’il ne subsiste pas de vide.

Plombage a I’eau
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Il sera procédé ensuite a un arrosage copieux (2 | pour les vivaces en godet) immédiatement aprés la
plantation. Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et
I'appareil racinaire.

Ganivelle de protection temporaire

En cas de risque de tassement par des engins de chantier, ou des véhicules lors de la premiére
période de pousse, une cloture de protection temporaire sera installée autour des zones de
plantations de vivaces, d’une hauteur finie de 50 cm.

Les échalas seront en chataignier, et assemblées par des tours de fils de fer galvanisé. La cléture
devra étre bien fixée et bien tendue pour éviter tout franchissement ou affaissement.

HeJo7NMEYNI[O\] Voir Plan de plantation

5.5. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE PAILLAGE EN COPEAUX DE
BOIS

L’ensemble des zones plantées d’arbustes et vivaces seront recouvertes d’un paillage en bois
déchiqueté issus local. Il sera composé principalement de feuillus (80% de la composition minimale).

Ce paillage sera mis en ceuvre sur une épaisseur d’environ 7 cm.

Lors de la mise en place, I'arase supérieure du paillage devra étre environ 3-5sm supérieure a 'arase
des aménagements.

Il sera complété aprés tassement en fin de chantier, afin de répondre a cette exigence.

MeJo7NMISYANI[®]]| Ensemble des zones plantées d’arbres, arbustes, vivaces

5.6. SEMIS PELOUSES, PRAIRIES, PRAIRIES HUMIDES

Origine des semences

L’entreprise justifiera de la provenance des espéces herbacées des mélanges par les certificats
d’origine du Service Officiel du Contréle des semences (SOC) mentionnés sur les sacs de graines.

Ces certificats, de date inférieure a 3 mois, indiquent pour les especes certifiées :
- le nom ou le code du fournisseur,
- l'origine
- 'espéce et la variété
Les semis auront le label Végétal local Massif Central ou bassin Rh6nes-Sabne et Jura.

Composition des mélanges

Les sacs en emballages seront fermés avec un mode de fermeture inviolable.
Chaque sac sera étiqueté, I'étiquette portera :

* Le nom, la raison sociale, I'adresse du vendeur ;

* Le pourcentage, en poids et le nom des espéces composant le mélange ;
* Le numéro du lot ;

* Le poids ;

* Tout cachet, sigle, vignette et certificat exigés par la réglementation.

La pureté variétale sera spécifiée.

La réception des sacs se fera chez I'entrepreneur au moins six semaines avant le semis.
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L’entrepreneur soumettra au maitre d’ceuvre la composition du mélange qu’il souhaite utiliser et la
densité au m2 en se référant au mélange suivant, a confirmer en fonction des qualités de sol et de la
période de réalisation des semis.

Pelouse:

Ce mélange sera composé a plus de 60% d’espéces résistantes au piétinement et a 'arrachement, et
intégrera a minima 50% des essences suivantes :

Achillea millefolium, briza media,centaurea jacea, centranthus ruber, dancus carota, knautia arvensis,
koeleria glauca, festuca, leucanthenum vulgare, plantago lanceolata, poa pratensis, salvia pratensis,
scabiosa officinalis, trifolium

Prairie milieu humide :

Ce mélange sera composé a plus de 60% d’espéces résistantes au piétinement et a 'arrachement, et
intégrera a minima 50% des essences suivantes :

Carex pseudocyperus, Eupatorium cannabium, Iris pseudacorus, Filipendula vulgaris,Glyceria
maxima, Lysimachia vulgaris, Lytrhum salicaria, Mentha suaveolens, Molinia caerulea, Sanguisorba
officinalis, Typha minima

Nota : ce semi pourra étre mis en ceuvre uniquement en automne

Semis régulier de 25 a 50 g/m? (la densité sera plus forte sur terrain sec et rocailleux (non arrosé) et
pourra étre diminuée si la période et les conditions de semis sont optimales).

Mise en ceuvre des semis

L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux stipulations du CCTG fascicule 35 chap. Il

Lors des travaux d'ensemencement, il sera procédé a I'enlevement des mauvaises herbes, racines,
pierres, etc. Le désherbage sera fait par des moyens non chimiques (travail du sol, désherbage
thermique).

Le semis sera réalisé par ensemencement mécanique simple, et I'entreprise devra se conformer aux
exigences suivantes :

Aprés mise en place de la terre végétale, un amendement du sol adapté fonction des résultats des
analyses agronomiques mais aussi de la détermination du (ou des) mélange(s) a utiliser sera réalisé
conjointement aux travaux de préparation de sol.

L'Entrepreneur procédera ensuite au réglage définitif des surfaces concernées par ratissage et
roulage puis aux ensemencements proprement dits suivant les proportions indiquées précédemment.

Un léger terreautage complétera 'opération de semis (utilisation de terreau de feuilles tamisé a raison
de 5 dm3 par m2 minimum). Le semis sera aussi homogéne que possible.

Les surfaces ensemencées seront ensuite ratissées, roulées puis arrosées en pluie fine deux fois par
jour, matin et soir.

Période d’ensemencement : Il est trés souhaitable que I'ensemble des ensemencements soit fait a

'automne, néanmoins si celui-ci est fait au printemps, un semis de regarnissage a charge de
I'entreprise a 'automne pourra étre a prévoir.

HeJo7.NNISYNI[®\] Voir Plan de plantation

5.7. SUIVI CULTURAL, PARACHEVEMENT ET GARANTIE DE REPRISE

Suivi cultural

Le suivi cultural correspond aux travaux nécessaires a la reprise et au bon développement des
végétaux apres la plantation :
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Pendant la premiére année de végétation, les travaux de parachévement : depuis la plantation jusqu'a
la réception

Pendant la deuxieme année de végétation, les travaux de confortement : de la réception jusqu’au
constat de parfait achévement des travaux (suite au second constat de reprise apres le délai de
garantie).

La nature des travaux de parachévement et de confortement est similaire. Leur distinction tient
principalement a leurs définitions contractuelles, a la périodicité des taches qui les composent et a
leur succession dans le temps.

L’entrepreneur aura a sa charge les travaux de parachévement et de confortement pour toutes les
plantations nouvelles qu’il aura réalisé. Ces travaux sont établis sur la base d'un article de prix a
I'unité pour les arbres et au métre carré pour les arbustes, vivaces et graminées.

Les travaux de parachevement et de confortement engagent la garantie de reprise de I'entrepreneur
qui aura a sa charge tous les travaux nécessaires aux objectifs de résultats définis dans le CCTG et
dans le présent CCTP pour attester de la reprise de la végétation. Le cas échéant, les végétaux
n’‘ayant pas suffisamment bien repris, dépérissants, ou morts, font I'objet d’'un remplacement au frais
de l'entreprise dans le cadre de sa garantie. L'ensemble des remplacements s'effectueront
impérativement avant le 31 Décembre de la méme année suivant le constat de reprise.

Assurance Qualité et tracabilité du suivi cultural

L’entreprise doit établir des diagnostics avant travaux, adapter les modes opératoires en
conséquence, et réaliser son propre auto contrdle.

Nous rappelons qu'avant chaque intervention, I'entreprise a un réle de diagnostic afin que son
intervention soit d'une part justifiée et d'autre part la plus appropriée aux besoins des végétaux.

Pour chaque chantier de parachévement ou de confortement, I'entrepreneur doit, dans le cadre de
ses prix, une parfaite tracabilité de ses interventions.

Le programme d'exécution des travaux d'entretien est défini dans un calendrier des travaux dressé
par I'entrepreneur qui le soumet au visa du maitre d'ceuvre.

Travaux de parachévement

Eléments de référence CCTG : art.N.2.3.9 et annexe 1 du fascicule 35
Généralités :

Les travaux de parachévement comprennent les travaux nécessaires a linstallation et au bon
développement des gazons, prairies et végétaux.

Sur la base d’'un programme préalable défini dans le PAQ, I'entrepreneur présente un planning
d’intervention comprenant une périodicité d’intervention concernant l'arrosage et le maintien des
fosses d’arbres sans adventices.

Le planning d’arrosage ne sera modifié que sur la base de relevés météorologiques locaux et/ou de
relevés tensiomeétriques.

Pour les travaux de parachévement le nombre d’arrosage s’éléve a 12 interventions minimum et 6
opérations de désherbage manuel comprenant le binage et la réfection des cuvettes d’arrosage.

Consistance des travaux de parachévement :

Pour un arbre :

- 12 arrosages réguliers minimum avec fagonnage de la cuvette d’arrosage

- 6 opérations de binage et ameublissement du sol avec apport d'engrais si nécessaire

- Les opérations de désherbage manuel y compris la lutte contre les espéces envahissantes

- le maintien du paillage avec apport complémentaire si nécessaire et I'entretien du paillage

- la surveillance et maintenance du systéme de tuteurage, haubanage ou ancrage et des protections
de tronc

- toutes les opérations de taille jugées nécessaires

- la suppression des drageons et gourmands

- les traitements phytosanitaires a titre curatif exclusivement

Pour un massif d'arbustes, couvres-sol et vivaces :
- 12 arrosages réguliers avec fagonnage de la cuvette d’arrosage
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- 6 opérations de binage et ameublissement du sol avec apport d'engrais si nécessaire

- Les opérations de désherbage manuel y compris la lutte contre les espéces envahissantes
- le maintien des ganivelles temporaires consistant a resserrer ses cables le cas échéant

- toutes les opérations de taille jugées nécessaires

- les traitements phytosanitaires a titre curatif exclusivement

Pour un gazon et semi divers :

- Des arrosages réguliers afin d'assurer une croissance normale

- Un minimum de 14 tontes pour les gazons et le nombre de fauches nécessaires pour les prairies et
les zones de végétalisation extensive jusqu'au constat de couverture. La premiére tonte pour les
gazons s'effectuera une fois que le gazon atteint 6 a 8 cm apres roulage. Le substrat n'étant pas
encore définitivement en place et les plantules restant fragiles, le matériel de tonte sera adapté afin
d'éviter les risques d'arrachement et une déformation de surface.

- L'enlevement des mauvaises herbes des gazons et les traitements phytosanitaires nécessaires a
des fins curatives uniquement. L'utilisation de traitements chimiques est proscrite, sauf stipulations
différentes du maitre d'ceuvre. Les produits utilisés devront étre agréés, quoi qu'il en soit, par le maitre
d'ceuvre.

- Un regarnissage des manques.

- Un mois aprés le semis, le gazon sera nettoyé pour enléevement des mauvaises herbes, et
légerement roulé. Aprés une période de 15 jours permettant a I'herbe de se relever, le gazon sera
fauché et ensuite roulé. Les manques et parties mal venues seront repris.

Travaux de confortement

Eléments de référence CCTG : art.N.2.3.10 et annexe 1 du fascicule 35

Les travaux de confortement comprennent pendant le délai de garantie les travaux nécessaires au
bon développement des plantations. La consistance et les contraintes de travaux sont similaires a
ceux des travaux de parachévement.

Pour les travaux de confortement, le nombre d’arrosage s’éleve a 10 interventions minimum et 4
opérations de désherbage manuel comprenant le binage et la réfection des cuvettes d’arrosage.

Afin de limiter le nombre d'acteurs sur le site, il sera demandé a l'entrepreneur des opérations
d'entretien des gazons, prairies et/ou surfaces de végétalisation extensive (tonte, arrosage,...) dont la
fréquence sera conforme au code de gestion de l'espace en question. Ces travaux d'entretien
débuteront aprés le constat de couverture des gazons, prairies et/ou surfaces de végétalisation
extensive jusqu'au constat de parfait achévement des travaux de plantation des végétaux (fin du délai
de garantie).

Définition des opérations de suivi cultural

Arrosage des arbres :

L'entreprise qui a effectué les plantations, a a sa charge la gestion de l'arrosage, puisqu'elle doit
assurer la reprise des végétaux.

Des arrosages réguliers seront faits entre le mois de mars et le mois de septembre inclus selon les
diagnostics de besoin en eau, sur la base d’'un programme approuvé par le maitre d'oeuvre.

Ces arrosages seront systématiquement précédés d’un diagnostic de I'état de disponibilité de I'eau
dans le sol, soit par la méthode du suivi tensiométrique, soit par une évaluation de I'humidité du sol
lors de sondage a la tariére.

A chaque opération d'arrosage, I'entrepreneur sera tenu de vérifier I'état des cuvettes et de les refaire
si nécessaire pour bien adapter leur conformation aux besoins. A titre d'exemple la cuvette lors des
travaux de confortement aura un diameétre plus large que celle effectuée lors des travaux de
parachévement. Durant I'hiver, les cuvettes seront refermées afin de ne pas créer un exces d'eau
dans le sol et une asphyxie des racines en période de repos végétatif.

On vérifiera en particulier pendant les premiers mois qui suivent la plantation que le diamétre de la
cuvette est inférieur a celui de la motte, pour assurer la réhumectation de celle-ci sans créer des
conditions d’excés d’eau dans le sol autour d’elle. Pendant ces premiers mois en particulier, les
arrosages doivent étre fréquents mais les quantités d’eau a chaque arrosage doivent ne pas étre
excessives.

L'entrepreneur portera une attention particuliere aux exces d'eau et par conséquent aux risques
d'asphyxie pour les racines qui peuvent provoquer un dépérissement ou une fragilisation des
végétaux.
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Les quantités d’eau sont systématiquement controlées par des débits metres quelques soit le mode
d’apport : tuyau relié¢ a une bouche d’arrosage manuel, tonne a eau sur camion, arrosage
automatique.

Par ailleurs, I'entrepreneur adoptera des pratiques favorables a une bonne captation de I'eau par les
végétaux (arrosages hors des périodes de fort ensoleillement, maintien du paillage,...)

Les arbres présentant des symptémes d'embolie liée a un manque d'eau seront déclarés non repris
lors du constat de reprise.

Maintenance des tuteurs et colliers :

Un contrdle des tuteurs, haubans et colliers sera effectué lors de chaque opération d'arrosage pour
éviter les blessures et les étranglements.

De plus, un des contrdles sera obligatoirement effectué en fin de saison de végétation pour adapter la
tension des colliers au grossissement des arbres.

Les tuteurs seront redressés ou remplacés si nécessaire. L'entrepreneur sera tenu pour responsable
et devra effectuer le remplacement des arbres tombés au sol ou détériorés suite a un dispositif
d'ancrage défectueux.

L'entrepreneur sera tenu de respecter 'homogénéité du tuteurage sur I'ensemble d'un l'alignement.
L’enlévement des tuteurs, haubans et/ou des protections de tronc se décidera d’'un commun accord
entre I'entrepreneur et le maitre d'oeuvre. Généralement I'enlévement des tuteurs ou haubans sera
effectué par le Service de gestion de I'opération, puisqu'il interviendra au minimum trois ans aprés les
travaux de plantation.

Par ailleurs, I'entrepreneur aura a sa charge I'ébourgeonnage des troncs et la coupe des rejets
pouvant se développer au pied des arbres.

Traitements phytosanitaires et lutte biologique

Généralités :

En cas d'attaques d'insectes ou de maladies crytpogamiques, l'entrepreneur aura recours a des
traitements phytosanitaires par le biais ou non des méthodes de lutte biologique.

Les traitements préventifs sont proscrits. Seuls, les traitements biologiques a des fins curatives
sont autorisés. Par conséquent, sauf stipulations différentes du maitre d'ceuvre, les traitements
chimiques sont proscrits. Ces opérations comprennent la fourniture de produits ou auxiliaires
biologiques, ainsi que leurs applications ou mise en place dans le cadre d'une lutte biologique contre
des insectes ou maladies cryptogamiques susceptibles de perturber de fagon significative la
croissance d'un arbre.

Chaque traitement doit atteindre I'ensemble des objectifs suivants :

- Présenter une efficacité maximale de lutte contre les organismes nuisibles.

- Limiter les risques d'intoxication pour les opérateurs

- Limiter les risques d'intoxication pour les usagers

- Ne pas contaminer I'environnement et protéger I'ensemble des ressources, tout particulierement les
ressources en eau.

- Chague produit devra étre homologué et sera soumis a I'agrément du maitre d'oeuvre et devra étre
accompagné d'une fiche technique indiguant au minimum les éléments ci dessous :

la référence de l'article

la composition chimique du produit considéré

le champ d'application

le mode d'emploi ou usage

les risques d'utilisation

la sécurité et les précautions d'emploi

le classement par produit

le conditionnement

les conditions de stockage du produit.

- Tout traitement phytosanitaire sera soumis a autorisation préalable du maitre d’oeuvre, lequel sera
informé au minimum 72 heures a I'avance. Le maitre d'oeuvre se réserve le droit de refuser certains
modes de traitements et certains produits en lien avec le dispositif « zéro phyto » initié par le Service
Espaces Verts (futur gestionnaire des aménagements).

CCTP - PRO Indice 1 — 16/06/2026 62



Aménagement de la RD17 a Curtil-sous-Buffieres (71)

Tout produit utilisé par I'entrepreneur devra étre homologué pour l'usage prévu par le ministére de
I’Agriculture suivant la loi du 22 décembre 1972 et 'arrété du 12 Septembre 2006 (article L.253-1 du
Code rural). Il devra, par ailleurs, respecter la Directive Européenne du 15/07/91 n°91/414/CEE et
l'arrété du 07 Avril 2003, voire tout autre disposition réglementaire plus récente.

L'entrepreneur devra présenter des produits comportant la mention Agriculture Biologique. Il aura
recours a ce titre, lorsque cela semble pertinent, aux méthodes de lutte biologique.

Lutte biologigue :

La lutte biologique se définit officiellement comme suit : « Utilisation d'organismes vivants (ou de
produits dérivés d'organismes vivants) pour prévenir ou réduire les dégats causés par des ravageurs.
»

A ce jour plusieurs méthodes peuvent étre employées dont celles citées ci-dessous :
Lutte biologique par lachers innondatifs

Lutte biologique par acclimatation

Lutte biologique par augmentation des ennemis naturels

Lutte biologique par conservation des ennemis naturels

Lutte biologique par confusion sexuelle

Lutte par lachers de méles stériles

Lutte biologique par entomophage (auxiliaire vertébré ou nématode)

Lutte biologique microbiologique

L'entrepreneur ayant recours a des méthodes de lutte biologique prendra soin d'intégrer la notion «
d'équilibre écologique ». Il veillera a prendre le recul nécessaire, au travers de diverses publications
professionnelles, concernant l'introduction d'espéces exogénes, dont on ne maitriserait pas encore les
conséquences. Notamment les conséquences néfastes voir destructrices que peuvent engendrer ces
auxiliaires.

Ces opérations comprennent la fourniture de produits ou auxiliaires biologiques, ainsi que leurs

applications ou mise en place dans le cadre d’'une lutte biologique contre des insectes ou maladies
cryptogamiques susceptibles de perturber de fagon significative la croissance du végétal.

Les opérations de taille

Les déchets issus des tailles seront broyés sur place et valorisés sur site (B.R.F.,...) ou mise en dépbt
dans un endroit stipulé par le maitre d'oeuvre. Les matériaux impropres aux cultures seront évacués
en décharge de recyclage controlée.

L'ensemble des opérations de taille devront étre homogene et ne pas endommager les végétaux.

Les différentes opérations de taille :

Les opérations de taille seront réalisées en fonction de ce que l'entreprise juge nécessaire et ce que le
maitre d'ceuvre stipule :

- La taille de formation (voir l'article ci-aprés)

- La taille de remontée de couronne (coupe des branches basses pour la formation du tronc par
élévation progressive de la couronne

- L'émondage

- La taille d'éclaircissage (allégement des charpentiéres par suppression des branches et rameaux en
surnombre sans jamais enlever plus de 30% du volume)

- La sélection et reprise des charpentiéres et de la fleche avec son tuteurage si nécessaire

- La taille d'entretien (surpression des branches génantes, cassées, mal orientées ou mortes)

- La suppression des drageons ou gourmands

- La taille des arbustes a floraison estivale en hiver et la taille des arbustes a floraison printaniére
apres la floraison, taille réguliere

Taille de formation :

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que pour toutes les opérations de taille de formation,
une réunion préalable sur le chantier sera prévue entre le maitre d’ceuvre et l'entreprise.

L'entreprise devra disposer pour chaque intervention :

- d'un technicien spécialisé chargé de la taille et agréé par le maitre d’ceuvre ;

- d'un matériel adapté a la bonne exécution des travaux : échelles, nacelles, afin de pouvoir travailler
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sur le pourtour de la couronne ;

Les opérations consisteront en une taille de formation qui aura pour but de former la charpente des
arbres afin qu'ils puissent présenter a I'age adulte le port désiré par le maitre d'ceuvre ;

Cette taille permettra notamment ;

- d'assurer la prédominance de I'axe central (fleche) ou d'effectuer un fléchage seulement si celui-ci
est nécessaire ;

- de répartir les charpentieres régulierement le long du tronc ;

- de rééquilibrer la vigueur des charpentieres les unes par rapport aux autres ;

- d'élaguer le tronc (élimination des branches basses) pour obtenir une hauteur sans couronne
homogéne pour I'ensemble de I'alignement.

Taille et conduite des grimpantes :

Les plantes grimpantes devront étre régulierement conduites et refixées si nécessaire, voire taillées si
nécessaire pour atteindre une couverture maximale des grilles. Un passage par mois le premier
printemps suivant la plantation permettra de guider les pousses de la plante vers une couverture en
largeur de celle-ci.

La taille devra par la suite, garantir de maintenir les ouvertures, descentes d’eau, etc., suffisamment
dégagées pour un bon fonctionnement.

Entretien du sol et des pieds d'arbres :

L'entreprise effectuera un sarclage du sol avec évacuation des mauvaises herbes, évacuation des
déchets et des gros éléments (pierres, débris divers...).

Le sol sera maintenu meuble et propre. Un binage du sol par griffage sur une profondeur de 10 cm
sera effectué en période de végétation. Sur les zones non paillées un béchage d'hiver sera exigé. Le
binage a pour objectif d'aérer le sol et permettre ainsi un meilleur drainage et un développement de la
microfaune du sol.

Dans le cas ou la surface plantée est recouverte d'un paillage, l'entreprise veillera a ce qu'il soit
régulierement réparti sur toute la surface. Elle fera des compléments si nécessaires. Pour les
paillages en feutre ou toile, elle veillera a leur maintien (systéme d’'arrimage, etc.).

En cas de nécessité (stipulations du maitre d'ceuvre) et en fonction de ses diagnostics, I'entrepreneur
apportera des engrais, qui seront soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre.

Concernant I'entretien des pieds d'arbre, des binages et béchages réguliers seront effectuées, la
forme des cuvettes sera maintenue. Lorsque des grilles sont installées, un désherbage régulier sera
réalisé.

Désherbage :

Dans le cadre du dispositif « 0 phyto », le désherbage chimique est proscrit.

Par conséquent, le désherbage s'effectuera mécaniquement, manuellement ou a l'aide de techniques
alternatives (désherbage thermique, etc.).

En fonction du type de traitement, I'entrepreneur devra utiliser un matériel adapté.

Quelle que soit la technique utilisée, elle sera soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre tout comme
I'ensemble des produits intrants utile a cette technique.

L'entrepreneur pourra soumettre a l'approbation du maitre d'ceuvre une technique de désherbage
alternative dans la mesure ou elle respecte les végétaux, les équipements et I'environnement du site.
L’entrepreneur sera responsable de toute dégradation des végétaux, liée au désherbage.

Paillage :

Les surfaces paillées feront I'objet de rechargement si nécessaire afin de maintenir une couche
d’environ 5 cm efficace tant pour limiter 'arrosage que le désherbage.

Lutte contre les espéces envahissantes :

Un contrdle régulier de toutes les surfaces plantées ou ensemencées doit étre opéré afin de repérer
tout rejet d'espéces envahissantes comme (liste non exhaustive): la Renouée du Japon (Polygonum
cuspidatum), I'Ambroisie a feuilles d'armoise (Ambrosia artemisifolia), Buddleia de David (Buddleja
davidii),... L'entrepreneur informera le maitre d'ceuvre en cas de repérage d'espéces végétales non
désirées sur les surfaces travaillées. Il procédera a ses frais, a toutes les coupes de rejets et
traitements nécessaires pour supprimer les espéces indésirables.
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Soins aux arbres :

A la demande du maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra réaliser des opérations de soins afin de réparer
des dégats causés par des tiers.

Ces soins consisteront a favoriser une bonne cicatrisation des plaies pour éviter une infection par des
parasites. Les modalités d’interventions seront définies au cas par cas avec le maitre d’ceuvre.

Travaux d'entretien des gazons, prairies et surfaces de végétalisation extensive :
Semis :

Les semis feront I'objet d’'un entretien soigné. Les tontes auront lieu avant que I'herbe atteigne 10cm
de hauteur sauf en cas de mulching. Les coupes devront étre uniformes et franches. L'usage de
matériel ne disposant pas de dispositif de réglage de la hauteur de coupe par rapport au sol sera
proscrit. Toutefois, 'usage des tondeuses sur coussins d’air sera autorisé sur les talus. Chaque tonte
devra étre complétée par une intervention a la débroussailleuse ou manuelle pour les parties non
accessibles aux tondeuses.

Aucun fauchage ne sera réalisé au pied des arbres, leurs fosses seront, soit recouvertes d’'un muich
de broyat de bois, soit semées d’'un mélange herbacé spécifique peu concurrentiel. Les interventions
a prévoir sont donc de type désherbage éventuel et recharge en mulch si nécessaire.

Une opération d’épandage d’engrais sera exigée. L’engrais utilisé sera soumis a agrément du maitre
d'ceuvre. Par ailleurs, a titre curatif exclusivement, des traitements phytosanitaires pourront étre
exigés tout comme des opérations de désherbage et de lutte contre des especes exotiques
envahissantes.

Pour la tonte des gazons, I'entrepreneur aura recours, lorsque cela est pertinent a des techniques de
mulching évitant le ramassage de I'herbe coupée. Le mulching consiste a laisser sur place le gazon
coupé. Cette technique permet un certain nombre de progrés qualitatifs et environnementaux :
limitation des quantités de déchets transportés, fertilisation, maintien de 'humidité, ... Néanmoins,
cette technique nécessite [l'utilisation d’engins de tonte spécifiques et une augmentation des
fréquences d’intervention pour garantir une efficacité satisfaisante.

L’entreposage de gazon coupé sans aucun traitement pendant plus de 8 jours est généralement
interdit. Si I'entrepreneur n’a pas recours aux techniques de mulching il devra valoriser les déchets de
tonte soit sur site, soit dans un lieu spécifié par le maitre d’ceuvre, soit & sa charge et dans ce cas les
évacuer a ses frais. Pour tous les matériaux impropres aux cultures il devra les évacuer en décharge
de recyclage controlée.

Garantie de plantation

L'entrepreneur est tenu de garantir les végétaux plantés durant la période de garantie (1ére année de
végétation), 1 an a partir de la date de réception définitive des travaux qui commence a partir du
constat d'achévement des travaux de plantation.

La garantie comprend la reprise a 100 % des végétaux, ainsi qu'une bonne végétation.

Au mois de septembre aura lieu un constat de reprise contradictoire a la suite duquel I'entrepreneur
effectuera un remplacement des végétaux désignés entre le 01 novembre et le 31 décembre de la
méme année.

L'état des lieux définit la quantité et la qualité des végétaux a remplacer : les remplacements seront
effectués en taille supérieure a celle de la premiére plantation afin d'homogénéiser l'aspect
d'ensemble.

L'entrepreneur effectuera le remplacement des végétaux morts ou dépérissant, y compris évacuation
des souches, en s'approvisionnant dans la pépiniére retenue.

L'entrepreneur sera tenu par une garantie de reprise des végétaux de remplacement pendant 2 ans,
renouvelable jusqu'a reprise, et il assurera un arrosage en période de sécheresse.

Ce remplacement des plants ne donne pas lieu a paiement a l'entrepreneur qui prend a sa charge les
prestations suivantes :

- arrachage et évacuation du plant incriminé

- fourniture et plantation du sujet de remplacement

- remise en place ou changement si nécessaire, des systéemes de tuteurages, d'arrosages et de
protection a l'identique.
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ATTENTION :

Cette garantie porte également sur les maladies et parasites non décelés lors de la réservation mais
dont l'origine ou les causes sont antérieures a la plantation.

Lors de remplacement de plantes incombant au pépiniériste, la taille des végétaux sera égale a celle
définie aux termes du contrat et indiquée sur fiches techniques.

La garantie de reprise normale est prise en charge par I'entreprise de plantation.

Le Maitre d’CEuvre réceptionnera les végétaux de remplacement avant chaque plantation.

En cas de stockage nécessaire, les végétaux devront étre jaugés durant la période la plus courte
possible et selon les prescriptions suivantes :

- al'abri du vent et du soleil

- dans du sable pur, en quantité suffisante pour assurer un bon recouvrement des racines ou des
mottes ;

- les plants en paquets seront déliés et répartis en ligne dans la jauge.

La jauge devra avoir I'agrément du Maitre d’'CEuvre.

Les végétaux seront fournis dans la taille prévue au marché sauf indication du Maitre d'ceuvre qui se
réserve le droit de changer les especes des plants a remplacer lors du constat de reprise. La
catégorie des plants pourra néanmoins changer si, pour conserver l'aspect paysager des points
particuliers, ils doivent étre remplacés dans la taille moyenne des végétaux constituant le massif
considére.

L'entreprise devra indiquer au Maitre d'ceuvre, l'identité de la pépiniere ou sont produits les plants et
les végétaux proposeés.

Nota : pour les autres articles (réglement et normes caractéristiques des végétaux, contrble et

réception, arrachage, transport, stockage...), se référer aux articles concernant la fourniture des
végétaux lors de la création
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\ PSE 01 : ENROBE COLORE ,
A LA PLACE DE L’ENROBE CALCAIRE GRENAILLE

Cette prestation comprend la plus-value pour la mise en ceuvre d’'un enrobé coloré teinte beige clair adapté au
trafic automobile et poids lourds, de type Colcaire ou équivalent.
Compris : terrassement supplémentaire éventuel, couche d’accrochage, et colcaire ou équivalent ép.5cm

[MelerXNISTNR[OINBF N lieu et place des zones en enrobé calcaire grenaillé
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PSE 02 : EVACUATION EN DECHARGE AGREEE

DES ENROBES CONTAMINES

Au vu du rapport d’amiantes — HAP annexé au présent CCTP, cette prestation comprend :

Les analyses en laboratoire éventuelles supplémentaires

Les précautions d’extraction éventuelles (tri entre enrobé non-contaminé et enrobé contaminé,
stockage adapté, etc.)

Le transport des enrobés contaminés jusqu’en décharge agréées classe 1

Les colts de traitement en décharge classe 1.

Toutes sujétions pour le bon traitement des matériaux contaminés.

[HeJorNNISYANJ[e]\B\/oir rapport Diagnostic Amiante — HAP et hypothése de tonnage au

DPGF au vu du projet.Tonnage a confirmer par l’'entreprise.
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CCTP accepté dans son intégralité.

FAIT A:

LE :

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE :
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