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1. PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION ET DU SITE 
1.1. Contexte et objet de l’étude 

La ville de Gueugnon réalise en étroite coordination avec la DRAC une opération de requalification du 
Château d’Aux. Cette opération intègre : 

• un projet de réaménagement de la bibliothèque actuelle en médiathèque 
• une restructuration liée aux adaptations d’usage, 
• une rénovation énergétique.  
 

1.2. Les intervenants de l’étude 

Maitre d’ouvrage  
La Commune de Gueugnon représentée par Dominique Lotte, Maire de Gueugnon. 
Adresse : 9 Rue de la Liberté - 71130 Gueugnon - tél. : 03 85 85 50 50 
 mairie@ville-gueugnon.fr 

Architecte en charge de l’étude de faisabilité et programmation  
CARTALLIER Architectes 
2 rue du marché – 39140 Bletterans - tél : 03 84 44 54 70 
secrétariat. architectures@cartallier.fr 

Ingénierie des fluides  
STUDIS INGENIERIE 
129 rue Servient – 20e étage – 69003 Lyon – 04 86 11 04 10  
contact@studis.fr 

Ingénierie structure 
CEBACO 
Tour Part-Dieu rue Servient – 69003 Lyon  
 

1.3. Le budget 

L’enveloppe financière affectée aux travaux est de 2 575 000€ HT travaux (cout établi selon l’option 
chauffage 2) – valeur novembre 2025 
Nota : Ce coût ne comprend pas le traitement des non-conformités relevées sur les installations de 
protection foudre du château, tant extérieures qu’intérieures, et qui devront être ajoutées au marché de 
travaux (voir RAPPORT DE VERIFICATION DES INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRA LA FOUDRE -réalisé par 
VERITAS – en annexe). 
Les organismes subventionneurs pressentis sont les suivants : 

• La Région BFC 
• CEE Effinergie 
• DECIL 
• Département 
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1.4. Le planning prévisionnel 

 
 
Consultation MOE : mai 2026 
Attribution du marché de maitrise d’œuvre : fin juin 2026 
Démarrage des études de maitrise d’œuvre : septembre 2026 
Démarrage des travaux : mai 2027 
Réception : décembre 2028 
 

1.5. Périmètre de l’opération 

L’opération intègre la requalification complète du bâtiment et de ses usages. 

Le périmètre de l’opération comprend : 
• Le château : aménagement intérieur compris mobilier médiathèque (honoraires de ce poste 

à chiffrer de manière distincte). 
• La périphérie du château et son parvis en lien avec le parc 
• Une bande élargie permettant le traitement de stationnement PMR selon l’accessibilité 

choisie 
• Tout VRD nécessaire 

 
1.6. Périmètre de la mission de la maitrise d’œuvre 

La mission de maitrise d’œuvre porte sur l’ensemble des éléments programmatiques présentés dans ce 
document : 

• Requalification fonctionnelle en médiathèque et requalification des usages des services 
culturels et associatifs liés à la ville de Gueugnon 

• Accessibilité PMR totale de l’ensemble des usages 
• Rénovation énergétique performante appuyée sur le confort thermique en toute saison. 

Le projet limitera les couts de fonctionnement et de maintenance. Ce point sera traité en étroite 
coordination avec les équipes techniques de la ville. 
La maitrise d’œuvre traitera les non-conformités relevées sur les installations de protection foudre du 
château, tant extérieures qu’intérieures. 



Le bureau d’études fluides réalisera les études nécessaires dans l’application de la réglementation et 
l’obtention des subventions de la Région et des CEE. La maîtrise d’œuvre devra aider la maitrise d’ouvrage 
dans le montage de ces dossiers.  
L’équipe sera force de proposition dans le domaine de la rénovation thermique et la performance 
environnementale sur l’existant. 
Enfin le dessin du mobilier d’agencement de chaque espace lié notamment à la médiathèque sera produit 
à chaque étape du projet. 
 

1.7. Compétences de la mission de la maitrise d’œuvre 
 
- Architecte -mandataire de l’équipe de maitrise d’œuvre 
- Bureau d’études structure 
- Bureau d’études fluides, thermique, électricité et SSI. 
- Bureau d’études VRD 
- Bureau d’études acoustiques 
- Economie de la construction 
- OPC 

Nota : des compétences en aménagement du paysage sont requises. Ces compétences seront justifiées 
par un diplôme 
 
Il sera confié au prestataire choisi une mission de base comprenant les phases APS, APD, PRO, AMT, EXE, 
DET et AOR telle que définie par le livre IV de la Deuxième partie du Code de la Commande Publique, et 
les missions complémentaires suivantes :  
- Missions : DIAG, OPC, SSI ;  
- Etude comparative des solutions de chauffage (à remettre dès l’APS + mise à jour en APD avec 2 
solutions d’énergie renouvelable) ;  
- Réalisation des calculs thermiques règlementaires et rédaction d’une note de calcul réglementaire (à 
réaliser en APS et remettre à jour en APD/PRO/DET et AOR) ;  
- Assistance à la rédaction des éléments techniques des dossiers de demandes de subventions ;  
- Réalisation simulation thermique dynamique (STD) ;  
- Note justificative des choix de matériaux ;  
- Mission COM : commissionnement et suivi des consommations, conformément au cahier des charges 
du dispositif Effilogis portée par la région BFC.  
 
 

1.8. Présentation du bâtiment et de ses évolutions 
1.8.1. Géographie et situation 

Située en région Bourgogne-Franche-Comté, la ville de Gueugnon se trouve dans le département de la 
Saône-et-Loire, au cœur d’un territoire rural et verdoyant. Elle est implantée dans la vallée de l’Arroux, un 
affluent de la Loire, qui structure son paysage et son développement urbain. 
Gueugnon bénéficie d’une position relativement centrale entre plusieurs villes importantes, comme 
Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial et Autun. Cette situation en fait un point de liaison entre le Charolais, 
le Morvan et le bassin industriel du Creusot-Montceau. 
La commune s’inscrit dans un environnement de bocage caractéristique du Charolais-Brionnais, avec des 
paysages vallonnés, agricoles et ponctués de haies, contribuant à son identité rurale et à la qualité de son 
cadre de vie. 



Gueugnon est située à une altitude moyenne de 263 mètres et s'étend sur une superficie de 2 861 hectares.  
Elle comptait - au dernier recensement - 6 547 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.8.2. Situation du Château d’Aux 

 

1.8.3. Etat des lieux 

Un état des lieux complet a été réalisé en amont de cette consultation. Il permettra à l’attributaire du 
marché de travailler sur la base de documents DWG et d’un IFC complet. Toutefois il pourra réaliser des 
relevés complémentaires à son étude s’il le juge nécessaire. 

Les plans existants sont joints en annexe de ce document. 
 
 
  



 

 



 

 



 

1.8.4. Fiche site 

Parcelles cadastrées 000AL 236 et 000AL 379  

Surfaces parcelles : 2757 m2 

Servitudes / Risques et contraintes : 

 



 

Réseaux : 

Les fiches DT DICT des réseaux GRDF / eau potable / SOGELINK / ENEDIS sont jointes en annexe de ce 
document. 

Réglementation urbaine : 
Le site du château d’Aux se trouve en zone UA – Tissu urbain ancien dense. Le Plan Local d’Urbanisme 
réglemente principalement la construction de bâtiment neufs. Toutefois, certaines règles sont spécifiques 
à l’existant et ses extensions : 
Toitures: 
→ les constructions ne doivent pas excéder 12 mètres. 
→ Les extensions des constructions doivent être réalisées dans le même style que la construction 
principale (pente des toits et aspects extérieurs). 
→ Les toitures des constructions principales doivent comporter deux pans ou un jeu de toiture à deux pans 
avec une pente supérieure ou égale à 35%. La pente des toits des bâtiments annexes sera supérieure à 
20%. 
→ Toutefois, les toitures terrasses sont autorisées et les extensions pourront se faire avec une pente de toit 
identique à celle du toit des bâtiments existants. 
→ Les fenêtres de toit devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des 
étages inférieurs. En cas de plusieurs fenêtres de toit, celles-ci devront être alignées entre elles. Les chiens 
« assis » ou « couchés » sont interdits. Les toitures devront être de nuance vieille tuile ou ardoise naturelle. 
Les couvertures d’aspect tôle ondulée sont interdites. 
→ les tons des façades des bâtiments devront respecter le nuancier de la Charte paysagère et architecturale 
du Pays Charolais – Brionnais et le blanc pur ainsi que les couleurs vives sont interdits. 
→ La partie de sous-sol éventuellement non enterrée doit être traitée en harmonie avec le reste de la façade. 
→Les bardages d’aspect tôle ou d’aspect bac-acier sont interdits. Toutefois, l’utilisation de la tôle d’aspect 
bac acier peut être permise pour les bâtiments d’activités autorisées. 



→ Les bâtiments seront accompagnés d’un traitement paysager ou de tout autre aménagement permettant 
leur intégration visuelle. Les espaces boisés classés figurant aux plans sont soumis aux dispositions de 
l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Les espaces libres seront aménagés et plantés. 
→ Une partie du parc est concernée par un classement des espaces boisés. 
→Malgré sa proximité avec l’Arroux, le terrain se trouve hors de la zone inondable. Cependant il est en zone 
potentiellement sujettes aux débordements de nappe de fiabilité FAIBLE 
→Les nouvelles constructions doivent respecter les normes en vigueur en matière de performances 
énergétiques. 
→ La bâtiment est actuellement desservi par le gaz de ville. 
 

1.8.5. Historique 

La ville de Gueugnon est située dans l’Ouest de la Saône et Loire. Elle est traversée par l’Arroux. Gueugnon 
est à mi-chemin entre Dijon et Clermont Ferrand et au carrefour du Morvan, du Charolais et de la Sologne 
bourbonnaise.  
Gueugnon est longtemps restée un petit bourg, sa population ne dépassant pas les 2000 habitants. C’est à 
partir du XXe siècle que la commune s’agrandit brusquement grâce au développement important de ses 
forges, qui représentent l’industrie principale des lieux. Cet essor se poursuit tout au long du siècle, faisant 
de la ville un lieu majeur de production de l’acier inoxydable, avec une population avoisinant les 11 000 
habitants. Au début des années 1980, cet essor fulgurant prend fin, suivant le phénomène de 
désindustrialisation qui touche alors tout l’Est de la France. 
Le Château d’Aux se trouve au milieu d’un parc arboré, situé dans la partie Ouest de la ville, juste au Nord 
de l’Arroux. Le château est entouré d’arbres et de sculptures monumentales. Une esplanade a été 
aménagée au pied du bâtiment. Elle permet de relier les 2 accès publics au château et elle sert également 
de lieu de manifestations culturelles et récréatives diverses, qui peuvent -pour certaines - être en lien avec 
le château d’Aux. 
Le site possède 2 aires de stationnement : 1 poche de stationnement coté accès rue Jean Bouverie +1 
poche de stationnement le long du quai de l’Europe. 
Il faut noter l’importance des sculptures monumentales dans le parc. Elles présument d’une activité 
culturelle riche et mise en avant. Elles sont fragiles : la maitrise d’œuvre devra en prendre compte dans son 
déroulé du chantier. 

 



La construction du château d’Aux remonte au XIXe siècle, 
lorsque la famille de Chargère, déjà propriétaire du château 
de Breil à 3 km du lieu du projet, décide de faire construire 
cette nouvelle demeure (architecte Jean Etinne Giroud). 
L’endroit sera d’abord nommé « Château de Mademoiselle de 
Chargères » ensuite « château Marie de Chargère » jusqu’au 
mariage de cette dernière avec Raymond d’Aux de Lescout qui 
donnera son nom au château de manière définitive. 

En 1939 le domaine est encore isolé de la ville et du centre 
bourg. Les parcelles alentours sont pour la majorité en friche 
et plantées. En l’espace de 30 ans les parcelles voisines sont 
bâties. Les limites du domaine se définissent et deviennent 
lisibles. 

La ville de Gueugnon devient propriétaire du domaine en 
1972, ainsi que du parc. Elle accueille ici rapidement les 3 
synopsiums de sculptures monumentales (entre 1987 et 
1991) et organise des évènements artistiques majeurs. 

Une campagne de travaux a lieu début des années 1980. Le 
sous-sol fait l’objet d’important travaux notamment sur la 
structure, tandis que les étages supérieurs sont isolés et aménagés pour accueillir une grande salle 
d’exposition et accueil multiples, des bureaux et salles associatives ainsi que la bibliothèque municipale 
destinée notamment à l’accueil des écoles, avec sa mezzanine en combles. 

C’est à cette période que la circulation verticale en extension est créée. Sa modénature est marquée de 
son époque de réalisation (grande ouvertures évidées, béton blanc, transparence sur escalier, …) et 
aujourd’hui elle ne fait plus l’unanimité. Outre son aspect esthétique c’est un espace qui présente 
d’énormes chocs thermiques et des fuites en toiture. L’ascenseur logé dans cet espace fait l’objet d’une 
maintenance annuelle. Néanmoins il doit être contrôlé pour vérifier qu’il respecte bien la réglementation 
PMR.  

Ce qu’il faut retenir : 
• Un bâtiment datant du XIXe siècle en pierre de 

taille, transformé en établissement recevant du 
public. 

• Une circulation verticale complète (escalier / 
palier / ascenseur) en extension du château, en 
béton et datant des années 1980. 

• Un parc servant de lieu d’exposition 
permanente, lié à l’histoire du bâtiment 

• Des fonctions multiples avec des temps 
d’utilisation variés. 
 

  



1.8.6. Fonctionnement actuel 

Les activités du château d’Aux se développent sur 4 niveaux + mezzanine, pour une surface totale de 1421 
m2. Un tableau récapitulatif des surfaces est joint en annexe. 
 
Niveau du rez de jardin 
Il s’agit d’un niveau partiellement enterré, qui a fait l’objet de travaux conséquents dans les années 1980. 
On y trouve le club Jeunes et Ados composé de : 

• 3 salles d’activité 
• Divers espaces de rangement 
• 1 bloc sanitaire 
• 1 local détente cuisine  
• 1 local technique 

Ce niveau est accessible par des terrasses crées en décaissés ainsi que par la circulation verticale. Un 
accès sur l’arrière permet de sortir directement coté stationnement ville. 
Niveau rez de chaussée 
C’est le niveau principal du bâtiment. Il est desservi par un escalier monumental en pierre situé sur la 
façade Sud du château, définissant ainsi de manière intrinsèque la façade d’apparat et la façade 
technique d’origine du bâtiment. Le château est tourné vers le Sud face à l’Arroux. 
Ce niveau est accessible par la circulation verticale latérale. 
Ce niveau comprend : 

• 3 salles d’exposition 
• 2 salles d’activités 
• 1 bureau 
• 1 bloc sanitaire 
• 1 local technique 
• 1 parvis couvert 

Niveau R+1 
Ce niveau est occupé par les services municipaux liés à la culture ainsi que des espaces destinés aux 
activités de différentes associations. On y trouve : 

• 3 salles d’activités 
• 1 réserve bibliothèque 
• 3 bureaux 
• 1 bloc sanitaire 
• Divers espaces de rangement 

Ce niveau est accessible par la circulation verticale latérale. 
Niveau R+2 et combles 
Ce niveau est occupé par la bibliothèque municipale. On y trouve : 

• 3 salles de fonds 
• 1 bureau  
• 1 local de stockage 
• 1 bloc sanitaire 
• 1 espace traversant en mezzanine 

Ce niveau est accessible par la circulation verticale latérale. 
 

2. ENJEUX DE L’OPERATION 

Les enjeux de cette opération pour la ville de Gueugnon sont multiples. Ils émanent de demandes directes 
de la maitrise d’ouvrage, issues de dysfonctionnements divers recensés ou pressentis, et de l’étude de 
différents diagnostics.  



Un diagnostic structurel, électricité et CVC plomberie ont été réalisés. Ils seront remis aux équipes 
retenues dans le cadre de la remise d’une offre.  
Les enjeux quant à eux sont les suivants 
 
Résumé du diagnostic structure : 
Les planchers du RDC et R+1 sont en bon état. En revanche, le plancher bois du R+1 présente une flèche qui nécessitera 
la mise en place d'un renforcement. 
Des fissures ont été observées dans plusieurs salles du batiment. Celles-ci semblent superficielles et ne semblent pas 
indiquer de désordres de fondations. 
La charpente présente des fissures profondes qui demandent un renforcement. Il est recommandé d'étayer le temps 
des études. 
 
Résumé du diagnostic CVC plomberie : 
Le chauffage du bâtiment est effectué par une chaufferie gaz déportée reliée à une sous station au RDJ du bâtiment. 
Les circuits desservent des radiateurs en acier en bon état et réutilisables après nettoyage. 
Le ressenti des utilisateurs quant à la gestion de température est négatif Le projet devra revoir la régulation terminale 
des radiateurs avec à minima une campagne d'installation de têtes thermostatiques. 
Les ballons ECS sont au plus proche des points d'eau. Ils sont fonctionnels mais surdimensionnés. Avoir de l'eau 
chaude pour les petites zones cuisines ou salle d'activité est pertinent, néanmoins une redéfinition des besoins d'ECS 
sera à effectuer avec les usagers et la MOA. Les appareils sanitaires sont globalement vieillissant et non adaptés aux 
enjeux d'environnement et d'économies actuels et les robinetteries sont principalement des mélangeurs à forte 
consommation d'eau chaude sanitaire. Le projet devra leur remplacement complet, pas de réutilisation possible. 
La seule ventilation en fonctionnement dans le bâtiment est la VMC montée à l'envers au RDJ. Il y a un local technique 
ventilation au R+2 où l'on trouve l'ancienne extraction des blocs sanitaires et la ventilation de la grande salle au R+1. 
Ces appareils sont H.S. Le projet devra la mise en place d'une ventilation simple flux performante, modulable en 
fonction du calendrier et de l'occupation par pièce. 

Les menuiseries et occultations solaires sont globalement en mauvais état. Les fenêtres sont en bois double vitrage sur 
le bâtiment et simple vitrage sur l'escalier extérieur. Le bois présente de fortes traces d'usure et l'étanchéité des fenêtres 
n'est plus assurée. La majeure partie des stores, extérieurs comme intérieurs, sont soit H.S soit dans un état d'usure 
très avancé. 
 
Résumé du diagnostic électricité : 
L'alimentation ENEDIS du bâtiment consiste en une arrivée de type C5 (tarif Bleu), la puissance souscrite est de 36KVA 
. Sur le compteur la consommation maximum atteinte est de 11 KVA (à vérifier suivant facture énergétique du bâtiment). 
Le bâtiment est alimenté par un TGBT, celui-ci est en état de fonctionnement mais très vieillissant. Son remplacement 
est préconisé. Il a été remarqué que l'armoire n'est actuellement pas équipée de schéma électrique de repérage. 
Concernant le reste du bâtiment, la plupart des armoires électriques sont vétustes et devront être remplacées. Le 
principe de distribution sera à reprendre selon la nouvelle configuration des locaux. Concernant les luminaires, la 
plupart sont vieillissants et très énergivores. 
L'ensemble du bâtiment est couvert par un système d'alarme intrusion avec détecteur de mouvement et contact de 
position sur les portes extérieures. En complément, des caméras intérieures et extérieures sont installées. Le système 
d'alarme intrusion est caméras intérieures n'est plus fonctionnel depuis plusieurs années. Un nouveau système est à 
prévoir 
 
Nota : Les diagnostics amiante et plomb avant travaux seront à réaliser au démarrage des études. Ils seront 
commandés par la maitrise d’ouvrage. 

2.1. Enjeux d’usage 

C’est un enjeu essentiel pour le maintien de l’activité sur le site. Aujourd’hui les services communaux en 
charge du fonctionnement du site constatent un manque de LIENS entre l’activité associatives et 
culturelles riches et leurs bureaux. Ils se sentent déconnectés du site. Ce dernier par ailleurs n’est pas 
« foisonnant » et on a du mal à « faire voir » l’activité qui s’y déroule. 



 Les associations expriment des besoins clairs et sont réceptives à l’idée d’un véritable projet culturel bâti 
dans son ensemble autour du château d’Aux. 
Ce projet culturel global va dans le sens d’une transformation de la bibliothèque municipale en 
médiathèque. Ce point a fait l’objet d’un Projet Culturel, Scientifique Educatif et Social (PCSES) rédigé par 
la DRAC qui sera associée au projet. La bibliothèque de Gueugnon, aujourd’hui inadaptée en raison de 
locaux exigus et d’une fréquentation insuffisante, doit évoluer en médiathèque moderne. Dans un territoire 
marqué par le vieillissement de la population et une mutation industrielle, le projet vise à créer un lieu 
accessible, attractif et ouvert à tous. 
La future médiathèque aura pour objectifs de renforcer l’attractivité culturelle, développer le lien social et 
lutter contre l’isolement. Elle proposera des espaces diversifiés (travail, détente, animation, numérique), 
des collections renouvelées et des services élargis incluant le numérique et les actions hors les murs. 
Elle s’inscrit comme un équipement structurant du territoire, au service de l’éducation, de la culture et de 
la cohésion sociale. 
Nota : afin de respecter le ratio m2/habitant demandé par la DRAC, une extension à la médiathèque sera 
nécessaire. 
Enfin l’activité exposition fonctionne bien. Cette fonction est à retrouver dans le cadre du nouvel 
aménagement global. 
Le Château d’Aux doit devenir l’espace culturel de référence à Gueugnon. Il doit afficher clairement sa 
programmation et devenir un espace en lien avec les extérieurs qui lui sont directement liés.  
 

2.2. Enjeux architecturaux et paysagers 

Le bâtiment devra préserver son caractère patrimonial et son charme architectural évident. La Fondation 
du Patrimoine sera d’ailleurs associée au projet (nota : le bâtiment n’est ni classé ni inscrit à ce jour). La 
circulation verticale devra être repensée dans une nouvelle expression esthétique, afin de s’intégrer 
harmonieusement au site et au bâti existant, sa démolition n’étant pas envisageable. 

Le parc, dans une bande élargie autour du bâtiment, de ses accès et du parvis scénique, pourra être 
requalifié afin de renforcer le lien avec la vocation culturelle du château. La polyvalence de ces espaces 
constituera un enjeu majeur pour assurer la pérennité du site et optimiser son fonctionnement. 

 
2.3. Enjeux environnementaux 

L’opération doit permettre d’élever le bâti à un niveau de performance permettant des couts d’exploitation 
et de maintenance réalistes, économiques sur le long terme. 

Lors de l’étude de faisabilité et à la suite des différents diagnostics, ont été réalisés : 

• Une notice thermique 
• Une notice CVC 
• Une notice d’approvisionnement en énergie. 

Niveau de performance minimum requis pour l’opération :  
• Niveau BBC Reno : Cep ≤ Cref – 40%  
• Perméabilité à l’air du bâti : Q4 Pa-surf ≤ 1.2 m3/h.m²  

 
Le projet devra revoir la régulation terminale des émetteurs avec une régulation gérée par une GTB via une 
programmation horaire par zone, au minimum. Des têtes thermostatiques seront prévues dans les zones 
non régulées par la GTB. 
 
Le projet intégrera la mise en place d'une GTB légère assurant la supervision et la programmation horaire 
de l'ensemble des systèmes techniques : chauffage, ventilation et éclairage des zones communes. La GTB 
permettra une gestion zonée et adaptée aux différents profils d'occupation du bâtiment (médiathèque, 
espaces associatifs, espace jeunes/ados à usage saisonnier), avec programmation par plages horaires et 



modes réduits automatiques hors présence. Un comptage des énergies sera mis en place par usage 
principal, conformément aux exigences du dispositif Effilogis.  
 
L'interface de supervision devra être simple d'utilisation sans nécessiter de compétence spécialisée. Elle 
assurera le report des défauts des équipements CVC et électriques vers un poste de maintenance identifié. 
Les données de consommation seront accessibles et exportables pour alimenter les tableaux de bord de 
suivi énergétique de la collectivité. 
Le projet devra la mise en place d'une ventilation double flux avec récupération d'énergie, modulable en 
fonction du calendrier et de l'occupation par pièce. Le système devra intégrer une gestion du 
refroidissement nocturne. 
 
 Le projet intégrera une stratégie de confort d'été adaptée au bâtiment, en privilégiant les approches 
passives : protection solaire extérieure performante sur les façades exposées, et surventilation nocturne 
via la ventilation mécanique pour décharger l'inertie thermique du bâti. La simulation thermique 
dynamique (STD) validera l'efficacité de ces dispositions. 

 

2.4. Enjeux techniques et sanitaires 

Les enjeux techniques et sanitaires de ce projet tourneront autour : 
• D’une exploitation et d’une maintenance facilitée. Un travail de conception fin, en étroite 

coordination avec les agents de la ville sera nécessaire durant les études et tout au long du 
chantier. 

• D’un chantier en site occupé. Le phasage prendra en compte les conditions de travail des 
agents mais aussi les conditions d’accueil du public et la sécurité de tous. Pendant les 
travaux, l’activité des services de la ville (bureaux) et de la bibliothèque resteront de 
rigueur.  Ils pourront être délocalisés momentanément pendant les travaux et respecter un 
phasage « tiroirs » précis. Un charte « chantier à faibles nuisances » sera prévue. 

• Une analyse de risque sur le dispositif parafoudre existant a été réalisé par VERITAS. Les 
travaux issus de cette analyse seront à réaliser par un bureau d’étude spécialisé. 
 

3. UTILISATEURS ET BESOINS 

Une enquête a été menée auprès des associations pour faire remonter leur besoins et axes 
d’amélioration. 

3.1. Usagers et utilisateurs 

Associations 
• ARTEA  
• Le Curieux du Ciel  
• Amicale Laïque – section Scrabble  
• Club d’Échecs de Gueugnon 
Services municipaux  
Bibliothèque municipale 

 
3.2. Expression des besoins 

3.2.1. Besoins exprimés par les associations 

Les rencontres menées en janvier et février 2025 avec les associations résidentes du château d’Aux, dans 
le cadre du projet d’Espace Culturel, mettent en évidence des besoins globalement cohérents autour de 
l’adaptation des espaces, du stockage et du confort d’usage. 
 Usages et fonctionnement actuels 



Les associations occupent des espaces variés (1er étage, sous-sol, espaces dédiés) pour des activités 
diverses : 

• Cours (enfants et adultes)  
• Pratiques de loisirs (échecs, scrabble)  
• Expositions  
• Réunions ponctuelles  

Les créneaux sont majoritairement en semaine, surtout l’après-midi, avec quelques besoins ponctuels en 
soirée ou week-end. 
Effectifs et dynamiques 

• ARTEA : public mixte (enfants et adultes)  
• Club d’échecs : structure importante (80 adhérents, 3 équipes)  
• Scrabble : petit groupe stable  
• Curieux du ciel : activité dépendante de bénévoles  

Certaines associations sont en développement (besoin d’espace plus grand), tandis que d’autres 
rencontrent des difficultés (manque de bénévoles). 
Besoins principaux exprimés 
Aménagement des espaces : 

• Salles séparées (notamment pour enfants/adultes)  
• Espaces calmes favorisant la concentration  
• Agrandissement de certaines salles  

Stockage : 
• Espaces dédiés, sécurisés et facilement accessibles  
• Rangement adapté (armoires, mobilier spécifique)  

Équipements : 
• Point d’eau  
• Mobilier adapté aux activités  
• Espaces d’exposition (œuvres, coupes)  
• Accès facilité pour matériel volumineux  

Confort d’usage : 
• Calme et isolation acoustique  
• Accès simplifié (ascenseur, circulation)  

Attentes en termes de créneaux 
• Majoritairement satisfaites des horaires actuels  
• Demandes ponctuelles :  

o Accès en soirée et week-end  
o Possibilité d’ajouter de nouveaux créneaux  

Ouverture à des actions partenariales 
Les associations sont globalement favorables à participer à l’animation du futur espace culturel, avec 
des nuances : 

• Intérêt pour des projets ponctuels (ex : observations du ciel)  
• Possibilité d’activités en lien avec la médiathèque  
• Certaines pratiques restent toutefois plus individuelles (ex : scrabble)  

 
L’ensemble des associations exprime un besoin commun d’un lieu mieux structuré, flexible et adapté à 
leurs pratiques, avec une attention particulière portée au calme, au stockage et à la modularité des 
espaces. Elles se montrent globalement ouvertes à une dynamique collective, à condition de respecter 
leurs spécificités de fonctionnement. 
 
 
 



3.2.2. Besoins exprimés pour l’espace jeunes et Ados 

Le local ados, géré par la CCEALS depuis 1993 (association AGCL), accueille des jeunes de 11 à 17 ans 
uniquement pendant les vacances scolaires (8 semaines/an), sur inscription payante. 
La fréquentation est en hausse, avec en moyenne 30 jeunes par activité, et jusqu’à 44 lors de soirées. Les 
activités les plus attractives sont les sorties et animations de loisirs. 
Projet d’aménagement du site dans le cadre d’une mutualisation de l’espace ados pour la 
médiathèque 
Le projet prévoit un espace culturel organisé sur plusieurs niveaux. Une extension est envisagée pour 
faciliter les circulations et sécuriser les usages. Le sous-sol serait partagé : réservé au local ados pendant 
les vacances, et utilisé par la médiathèque et les activités culturelles le reste du temps. 
Points de vigilance 
Plusieurs enjeux sont identifiés pour la mutualisation : 

• Sécurisation et cloisonnement des espaces, notamment pour l’accueil des adolescents  
• Clarification des usages par convention (répartition des temps entre CCEALS et médiathèque)  
• Prévoir un espace de stockage dédié  
• Anticiper la gestion du matériel partagé (casse, dégradations)  
• Besoins techniques : WIFI et prises électriques  
• Adaptation du règlement du parc pour intégrer les activités extérieures du local ados  
• Mise en place d’un système de fermeture par badge  

3.2.3. Besoins exprimés par la bibliothèque 

Les besoins sont exprimés à la fois par la DRAC dans le cadre du PCSES (joint en annexe), par les personnes 
en charge du fonctionnement de la bibliothèque et par les usagers.  
 
La bibliothèque de Gueugnon, située au 3ᵉ étage du Château d’Aux, est aujourd’hui vieillissante, 
surchargée et peu adaptée (notamment en termes d’accessibilité avec un espace jeunesse en mezzanine). 
Le confort d’été y est inexistant, l’accessibilité PMR reste difficile. 
Malgré plusieurs projets passés non aboutis, la volonté de la transformer en médiathèque est forte, tant du 
côté des élus que des habitants. 
Le PCSES voté en 2023 acte cette évolution vers une médiathèque conçue comme un tiers-lieu culturel, 
avec des espaces diversifiés : accueil, détente, travail, animations, espace ludique, terrasse, etc.  
Objectifs de transformation 

• Moderniser les usages et les services  
• Diversifier les supports (au-delà du livre)  
• Renforcer l’attractivité et la convivialité  
• Développer les animations et la médiation culturelle  

Préconisations principales 
Réorganisation des collections 

• Désherbage indispensable (réduction et mise à jour des collections)  
• Priorité à la qualité plutôt qu’à la quantité (âge, état, pertinence des documents)  

Diversification des supports 
À court terme : DVD (expérimentation) / CD jeunesse / Ressources numériques (plateforme CESAM71) / 
Vinyles avec matériel d’écoute  
À moyen terme : Instruments de musique / Jeux vidéo (en lien avec l’espace ado) / Ludothèque / Artothèque 
/ Programmation culturelle (spectacles TADAM)  
Organisation des espaces 

• Maximum 60 % de surface pour les collections  
• Développement d’espaces : conviviaux et de détente / de travail (avec ordinateurs) / de médiation 

(mise en valeur des documents)  
Mobilier et aménagement 



• Renouvellement complet du mobilier, aujourd’hui vétuste et inadapté  
Optimisation des ressources BDSL 

• Utilisation accrue des collections (Openbib réguliers)  
• Meilleure mise à disposition des documents (éviter le stockage en réserve)  

Communication 
• Informer et accompagner les usagers dans cette transformation  
• Valoriser les nouveaux services auprès de la population  

 
La transformation en médiathèque implique un réaménagement global (espaces, collections, mobilier, 
services) et un changement de modèle : passer d’un lieu centré sur le livre à un lieu de vie culturel, attractif, 
diversifié et tourné vers les usages contemporains. La nouvelle médiathèque doit devenir le point d’entrée 
à l’espace culturel. 
 

5. PROGRAMME FONCTIONNEL 
5.1. Périmètre opérationnel et aménagement des locaux : étude de faisabilité 

Une étude de faisabilité a été réalisée. Elle propose une solution possible. L’équipe attributaire du marché 
sera libre de faire une autre proposition dans le respect du programme et de l’enveloppe financière. 
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4.1 Performances techniques 

1.1.1. Accessibilité 

L’ensemble des usages devra être accessible aux personnes à mobilité réduite. 

1.1.2. Entretien et durabilité 

Le projet devra répondra une grande facilité d’entretien et de durabilité. La pérennité des matériaux mis en 
œuvre devra être mise en avant. Des fiches techniques d’entretien et de maintenance seront produites en 
étude et remises à la maitrise d’ouvrage afin de l’aider dans la prise de décision. 

1.1.3. Sureté de personnes  

Le chantier se déroulera en site occupé. A ce titre il devra faire l’objet d’un suivi rigoureux tant dans la 
gestion de la sécurité des personnes que dans la minimisation des nuisances. Un travail en étroite 
collaboration avec le SPS sera nécessaire. 

Plan de masse 


